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Kosztorys TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU 
NR 5 W CEREKWICY NOWEJ

1 Rozdział Roboty budowlane
1.1 Grupa Roboty murowe

1.1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 14,114

2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 
1/2 cegły m2 229,300

3 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość 
ponad 1/2 cegły.
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,845

4 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących m3 15,691

5 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 35,400

1.1.2 Element Roboty murowe

6 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 41,800

7 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych SBN 120 m 35,400

8 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych SBN 72 m 6,400

9 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami m3 4,601

10 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek 
K3 m2 52,856

11 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 
1/2x1/2 cegły - cegła pełna klasy 150 m3 5,690

12 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 
1/2x1/2 cegły - cegła licówka pełna klasy 250 m3 5,690

13 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty
7˙cm, C16/20 m2 1,154

14 KNR 202/219/5 Nakrywy ozdobne kominów m2 1,154

15 KNR 16/155/1 Roboty murowe w technologii "YTONG", ocieplenie ścian w 
systemie MULTIPOR gr 16 cm m2 245,600

16 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 245,600

17 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, rewizja 
kominowa szt 5,000

18 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 5,000

19 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach szt 5,000

20 KNR 401/307/3 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1+1/2 cegły m 20,000

21 KNR 401/314/1 Przemurowanie przesklepień łukowych otworów oraz węgarków w 
ścianach z cegieł, przesklepienia, szerokość/grubość 2 x 1 cegły m 2,000

22 KNR 1901/313/3 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym 
miejscu 5 miejsce 10,000

23 KNR 1901/315/3 Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia 
do 1 cegły, ilość cegieł 4-5 miejsce 10,000

24 KNR 401/334/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, 
zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły szt 4,000

25 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie i montaż ściągów, na wysokości do 2 piętra
KPL 2,000

1.2 Grupa Strop

1.2.1 Element Strop nad parterem

26 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg białych na wpust (ostrożne do ponownego 
wbudowania) m2 294,195

27 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg ślepych m2 294,195

28 KNR 401/428/4 Rozebranie legarów m 260,250

29 KNRW 
401/609/1

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami 
albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm m2 294,195

30 KNR 401/429/8 Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o
przekroju ponad 300 cm2 m 164,180
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31 KNR 401/429/3 Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2 294,195

32 KNR 401/429/4 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek 
otynkowanych m2 294,195

33 KNR 1901/355/2 Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej gniazd. 108,000

34 KNR 1901/409/1 Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego m3 10,598

35 KNR 1901/409/2 Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego m3 10,598

36 KNR 401/323/3 Zamurowanie gniazd w ścianach - obróbka po osadzeniu 
końcówek belek drewanianych stropu szt. 108,000

37 KNR 401/628/4 Impregnacja ognoochronna metodą smarowania elementów 
drewnianych, 2-krotna m2 225,672

38 KNR 1901/621/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny 
mineralnej przestrzeni między belkami stropu. Wełna mineralna gr 
20 cm m2 181,872

39 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 22 mm
m2 139,180

40 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - płyta cementowo-wiórowa 
Duripanel A2 gr. 19 mm m2 139,180

1.3 Grupa Pokrycie wraz z konstrukcją dachową

1.3.1 Element Roboty rozbiórkowe

41 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2 14,304

42 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na 
styk m2 14,304

43 KNR 404/507/2 Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki 
karpiówki m2 270,000

44 KNR 404/507/5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory m 42,200

45 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2 270,000

46 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu 
płaskiego m2 14,304

47 KNR 404/406/4 Rozebranie podsufitek m2 17,380

48 KNR 404/506/5 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 31,500

49 KNR 404/506/6 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m 20,000

50 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich m2 15,889

51 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych m2 14,100

52 KNR 401/426/1 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski otynkowane m2 176,800

53 KNR 401/427/4 Rozebranie ścian wewnętrznych m2 88,400

1.3.2 Element Montaż konstrukcji dachowej

54 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180˙cm2. Platew z drewna klejonego 16x30 cm 
GL24 m3 1,632

55 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,274

56 KNR 202/407/5 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 
180˙cm2 m3 1,093

57 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna 
do 180˙cm2 m3 7,680

58 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,600

59 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny 
drewna do 180˙cm2 m3 1,366

60 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 5,137

61 KNR 401/628/4 Impregnacja metodą smarowania elementów drewnianych, 
2-krotna m2 325,000

62 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 22 mm
m2 107,100

1.3.3 Element Sufit poddasza

63 KNR K 5/102/1 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 205,700

64 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 
15cm układanych na sucho m2 205,700

65 KNRW 
202/612/4

Izolacje poziome cieplne z wełny mineralnej gr. 5 cm z płyt 
układanych na sucho - każda następna warstwa ponad jedną m2 205,700

1.3.4 Element Wykonanie nowego pokrycia dachowego

66 KNR 202/607/1 Analogia. Foliowanie dachu folią z mocowaniem kontrłatami 25x50
mm. Folia paroprzepuszczalna >1400g/m2/24h m2 270,000

67 KNRW 
202/410/4

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60mm
m2 270,000

68 KNR 202/410/1 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2 23,984

69 KNR 15/517/1 Ułożenie pod blachę na deskowaniu membrany - np. DELTA VM 
ZINK m2 23,984

70 KNR 1901/533/3 Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm 
tytanowo-cynkową m2 23,984
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71 KNRW 
202/513/4

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 
wraz z gąsiorami. Kolor czerwona angoba. m2 270,000

72 KNR 15/517/4 Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski 
kalenicowej m 42,200

73 KNR AT 9/104/1 Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m 42,200

74 KNR AT 9/104/1 Akcesoria do pokryć dachowych - obróbka kominów m 5,200

75 KNR AT 9/104/3 Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m 35,900

76 Montaż trójnika w kalenicy szt 2,000

77 Przejścia przez połać dachu - wentylacje kanalizacyjne szt 6,000

78 KNR 202/507/2 Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2 15,889

79 KNR 202/509/4 Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe o średnicy 12,5cm m 35,900

80 KNR 202/509/9 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt 6,000

81 KNR 202/511/3 Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 8cm m 20,000

82 KNR 402/217/6 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl 4,000

83 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Ława kominiarska
mb 15,600

84 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Stopnie kominiarskie
szt 7,000

1.3.5 Element Instalacja odgromowa

85 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na 
budynkach, pręt do Fi˙10˙mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne, 
pręt stalowy ocynkowany m 25,000

86 KNR 508/604/5 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 
10˙mm, dach stromy, pokrycie dachu - dachówką, pręt stalowy 
ocynkowany m 106,000

87 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych, uniwersalnych krzyżowych szt 12,000

88 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne,
połączenie drut-płaskownik szt 4,000

89 KNR 508/615/2 Montaż iglic z ostrzem odgromowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

90 KNR 518/1602/1 Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 75,000

91 KNR 518/1603/3 Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 uziom. 1,000

92 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,000

93 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy 
następny szt 3,000

1.4 Grupa Okna i drzwi

1.4.1 Element Demontaże okien, drzwi, krat, parapetów

94 KNR 401/354/7 Wykucie z muru krat okiennych o pow. do 2 m2 szt. 2,000

95 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych o pow. do 2 m2
szt 41,000

96 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2
m2 8,108

97 KNRW 
401/353/11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
m 20,400

98 KNRW 
401/353/12

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych
m 15,640

1.4.2 Element Montaż nowych okien, drzwi i parapetów

99 KNR 19/929/9 Montaż okien łukowych z drewna klejonego sosonowego, 
nawiewniki automatyczne o pow. do 2.0 m2, szczegóły wg. 
zestawienia stolarki m2 5,070

100 KNR 19/929/1 Montaż okien prostych z drewna klejonego sosonowego, 
nawiewniki automatyczne o pow. do 0,2 m2, szczegóły wg. 
zestawienia stolarki m2 27,701

101 KNR 19/929/9 Montaż okien prostych piwnicznych z nawiewem uchylnych z 
drewna klejonego sosonowego, szczegóły wg. zestawienia stolarki m2 0,810

102 KNNR 2/302/7 Osadzenie parapetów w ścianach murowanych z drewana 
klejonego m 22,850

103 KNRW 
202/515/1

Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej
m2 5,713

104 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych z ościeżnicą z 
drewna klejonego sosonowego, szczegóły wg. zestawienia stolarki m2 5,212

105 KNNR 2/1103/1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicą z
drewna klejonego sosonowego, szczegóły wg. zestawienia stolarki m2 33,200

106 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, EI30 m2 3,600
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107 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Wyłaz dachowy 80x80 cm
KPL 1,000

1.5 Grupa Schody wewnętrzne i zewnętrzne

1.5.1 Element Roboty rozbiórkowe

108 KNR PP 
01/0101/01

Rozebranie schodów wewnętrznych o konstrukcji drewnianej z 
balustradami KPL 2,000

109 KNR 401/1301/3 Demontaż balustrad schodowych wejścia do budynku m 4,400

110 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 
15˙cm m3 1,330

1.5.2 Element Rekonstrukcja schodów wewnętrznych

111 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Odbudowa schodów wewnętrznych 
wejściowych na piętro. Wykonanie nowych schodów w konstrukcji 
żelbetowej wraz z ich okladziną drewnianą (nastopnice i 
podstopnice) oraz balustradą. Na wzór istniejacych. m2 13,134

112 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Odbudowa schodów wejściowych do piwnicy
m2 6,006

113 KNR 1901/407/8 Wymiana okładziny ścianki pod schodami - zejścia do piwnicy 
wraz z drzwiami wejściowymi do piwnicy. Obudowa wejścia do 
REI60. m2 7,011

1.5.3 Element Schody zewnętrzne

114 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i 
przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III m3 1,630

115 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, 
transport betonu taczkami, japonkami. Beton C20/25. m3 1,630

116 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym pod 
schody m3 4,128

117 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod schody, beton C8/10 m3 0,949

118 KNR 202/2112/4
(2) analogia

Stopnie, proste blokowe, granitowe. Granit Strzegomski 
groszkowany. m 11,400

119 KNR 202/2110/4
(2)

Balustrady z bloków kamiennych,  cokół, przekrój 0.25˙m2, 
granitowy. Granit Strzegomski groszkowany. m 5,820

120 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe stalowe. Balustrada z prętów kwadratowych,
płaskowników, kuta i czerniona. m 5,820

121 KNR 202/2111/1
(2)

Posadzki pełne o grubości 8˙cm z elementów prostokątnych 
kamiennych, granitowych. Granit Strzegomski groszkowany. Na 
podsypce cementowo piaskowej gr 10 cm m2 11,755

122 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe 0,40x0,60. Ruszt stalowy 
ocynkowany. szt 4,000

1.6 Grupa Posadzki i podłogi

1.6.1 Element Posadzka w piwnicy

123 KNR 401/802/5 Rozebranie posadzek z cegły budowlanej pełnej lub klinkierowej, 
grubość 1/4 cegły m2 30,240

124 TZKNBK 
11/101/7

Posadzki z cegły wypełnieniem zaprawa oczyszczeniem 
powierzchni na zaprawie cementowo - wapien.(cegła rozbiórkowa) m2 15,120

125 TZKNBK 
11/101/7

Posadzki z cegły wypełnieniem zaprawa oczyszczeniem 
powierzchni na zaprawie cementowo - wapien.(cegła nowa licowa 
pełna klasy 200) m2 15,120

126 KNR BC 3/712/5 Impregnacja siloksanowa mineralnych materiałów budowlanych , 
powierzchnie z cegły, malowanie ręczne m2 30,240

1.6.2 Element Podłoga na gruncie

127 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg białych na wpust (ostrożne do ponownego 
wbudowania) m2 171,557

128 KNRW 
401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/panele
m2 146,730

129 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek i lastryko
m2 8,840

130 KNRW 
401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej
m2 21,553

131 KNR 401/411/2 Wymiana elementów podłóg z desek, legary na filarkach m 302,400

132 KNR 401/315/1 Uzupełnienie słupków pod legary i gzymsów z cegieł, słupki, 1x1 
cegły. Remont, podwyższenie, wymiana słupków, wymiana i 
dołożenie słupków. m3 3,125

133 KNR 21/4007/3 
(2)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 22 mm
m2 145,340

134 KNR 21/4007/3 
(2)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 18 mm
m2 145,340

135 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z
płyt układanych na sucho, 1˙warstwa. Wełna mineralna gr. 12cm, 
lambda 0,035W/m2K. m2 31,620

136 KNR 1901/610/1 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW m2 145,340
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137 KNR K 4/602/5 Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie 
pomieszczenia mokre m2 112,860

138 KNR K 4/602/1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2 112,860

139 KNR K 4/602/3 Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji 
z folii w płynie mb 112,820

140 NNRNKB 
202/2805/5

Posadzki gresowe na zaprawach klejowych , dwubarwne, 
biało-czarne w szachownicę, karo m2 145,340

141 KNR 202/1120/6 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych 
układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek m 112,820

1.6.3 Element Podłoga na piętrze

142 KNRW 
401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
m2 128,535

143 KNR 21/4007/3 
(2)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 10 mm
m2 28,910

144 KNR K 4/602/5 Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie 
pomieszczenia mokre m2 28,910

145 KNR K 4/602/1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2 28,910

146 KNR K 4/602/3 Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji 
z folii w płynie mb 51,300

147 NNRNKB 
202/2805/5

Posadzki gresowe na zaprawach klejowych , dwubarwne, 
biało-czarne w szachownicę, karo m2 28,910

148 KNR 202/1120/6 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych 
układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek m 51,300

149 KNR 1901/910/2 Podłoga z desek dębowych struganych, grubość 21˙mm. Tylko 
montaż. m2 110,270

150 Kalkulacja 
własna

Dostawa bez montażu desek podłogowych dębowych w klasie 
natural (dopuszczalne: urozmaicona barwa i struktura drewna, 
dopuszczalne zdrowe sęki szpilkowe i ołówkowe do średnicy 10 
mm, niedopuszczalny biel), grubości min 21 mm, szerokości min 
160 mm, długość min 700 do 2600 mm, czterostronnie frezowana. 
Wilgotność desek 9% +-2%. m2 110,270

151 KNR 1901/933/1 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki nowe m2 110,270

152 ZKNR C 2/616/4 System parkietowy, roboty wykończeniowe, olejowanie, 
czyszczenie i konserwacja, nasycanie olejem, powierzchnia 
bardzo chłonna. Dwukrotne olejowanie.
R = 2,000   M = 2,000   S = 1,000 m2 110,270

153 ZKNR C 2/616/6 System parkietowy, roboty wykończeniowe, olejowanie, 
czyszczenie i konserwacja, konserwacja i czyszczenie, parkiety 
olejowane m2 110,270

1.7 Grupa Uzupełnienia i wykonanie nowych tynków 
wewnętrznych, gładzie wapienne

1.7.1 Element Skucia tynków i okładzin

154 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach w piwnicy m2 125,732

155 KNR 401/701/7 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach 
piwnicznych m2 39,312

156 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach parteru i poddasza - przyjęto 100% powierzchni ścian m2 610,739

157 KNR 401/702/3 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 
cm  - ościeża m 70,640

158 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 164,760

159 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z budynku m3 18,576

160 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
do 1 km m3 18,576

161 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
na każdy następny 1 km m3 18,576

1.7.2 Element Tynki ścian i sufitów piwnicy

162 KNR 1901/706/1 Oczyszczenie spoin m2 165,044

163 KNR 39/111/2 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, 
grubości 2,5˙cm m2 165,044

1.7.3 Element Tynki ścian i sufitów parteru i poddasza

164 KNR 1901/724/1 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie. Tynk 
wapienny np. Baumit RK 38 m2 751,133

165 KNR 1901/711/2 Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach. 
Tynk wapienny np. Baumit RK 38 m 82,720

166 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy 
mocowany do podłoża. EI30. Płyta Nida Ogień + gr 18 mm m2 335,627

167 KNR 1901/716/3 Wykonanie gładzi wapiennej na powierzchni ścian i sufitów - np. 
Baumit Kalkglatte m2 1 107,440
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168 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - 
ściany pod okładziny z płytek m2 245,755

169 KNR K 4/602/5 Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie ściany
w pomieszczeniach mokrych m2 245,755

170 KNR K 4/602/2 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2 245,755

171 KNR K 4/602/4 Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji 
z folii w płynie mb 20,000

172 NNRNKB 
202/2802/4

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ściennymi na 
zaprawach klejowych m2 245,755

173 KNR 
1901/1305/1

Analogia. Malowanie 2-krotne tynków gładkich wewnętrznych, 
farba krzemianowa kolorowa m2 861,685

1.8 Grupa Elewacja

1.8.1 Element Elewacja

174 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy (odkopanie, 
oczyszczenie pow. muru, izolacja pionowa, folia ochronna 
kubelkowa, zasypanie wykopow) m2 36,000

175 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż istniejącego okablowania, anten i ewentualny ponowny 
montaż kpl 1,000

176 KNR 401/354/13 Wykucie z muru rur wentylacyjnych szt. 2,000

177 KNR K 4/401/8 Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z 
zaprawy cementowo-wapienej m2 283,580

178 KNR 1901/702/2 Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i 
cementowo-wapiennej o szer. do 20 cm na ościeżach m 71,370

179 KNR 401/308/1 Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły szt 100,000

180 KNR 1901/313/3 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w jednym 
miejscu msc 5,000

181 TZKNBK IV -90 Wykucie cegieł na całej dług.cokołu i przemurowanie cegła na 
zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o głęb.pęknięcia 1 ceg. m 58,140

182 TZKNC 6/101/6 
(4)

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo - 
wapiennej i gipsu, kamienie nieporowate - granit i podobne dm2 326,813

183 TZKNC 6/101/6 
(1)

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo - 
wapiennej i gipsu, cegła dm2 87,150

184 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie powierzchni poprzez zmycie m2 32,681

185 KNR 26/637/7 Analogia. Odsalanie murów ceglanych za pomocą okładów z 
nasyconej wodą destylowaną pulpy celulozowej m2 32,681

186 KNR 26/640/2 Impregnacja elewacji, smarowanie, powierzchnia ceglasta, 
2-krotnie. Wzmocnienie podłoża np. Lotexan - N firmy Keim m2 32,681

187 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą spoiniową renowacyjną np. Restauro 
- Top 
firmy Keim m2 32,681

188 TZKNC 6/105/1 
(4)

Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10˙cm2, granit i 
podobne szt 45,000

189 TZKNC 6/105/1 
(1)

Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10˙cm2, cegła
szt 15,000

190 TZKNBK 8/105/
12

Scalanie kolorystyczne - patynowanie
m2 15,000

191 KNR 26/640/2 Impregnacja elewacji, smarowanie, powierzchnia ceglasta, 
2-krotnie. Hydrofobizacja np. Lotexan - N firmy Keim m2 32,681

192 KNR 1901/832/1 Wykonanie spadków zaprawą cementową m2 3,912

193 KNR 1901/542/2 Parapety profilowane z blachy cynkowej, w rozwinięciu 25˙cm m2 3,912

194 TZKNBK 
7/301/3

Szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych 
oczyszczanie murów pow. ponad 5 m2 (poz 233) m2 283,580

195 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie powierzchni poprzez zmycie ciśnieniowe wraz z 
detergentami m2 283,580

196 KNR 921/302/3 Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku,  powierzchnie 
betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10
m2 np. Algacid firmy Keim m2 283,580

197 KNR BC 3/121/2 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, 
wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru m2 77,670

198 KNR BC 4/122/2 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, wykonanie tynków 
renowacyjnych, dwuwarstwowych np np. Porosan - Trass - 
Sanierputz - NP firmy Keim m2 77,670

199 KNR 1901/801/2
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III - Keim NHL Kalputz 
Grob grubości 15 mm m2 205,91

200 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem KEIM Special - 
Fixativ, 1-krotne m2 283,580

201 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego i, 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5˙mm, 
na płaskich i powierzchniach poziomych m2 283,580
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202 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem KEIM Special - 
Fixativ, 1-krotne m2 283,580

203 KNR 
1901/1305/4

Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnętrzne, 
malowanie 2-krotne farbą KEIM Granital m2 283,580

204 TZKNBK 
8/103/5

Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy Keim NHL 
Kalkputz Fein profile ciągnione zwykłe o szer. do 30 cm m 50,000

205 KNR 1901/801/1
(2)

Drobna naprawa i oczyszczenie detali architektonicznych
m2 15,000

206 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem KEIM Special - 
Fixativ, 1-krotne - detale architektoniczne
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 15,000

207 KNR 
1901/1305/4

Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnętrzne, 
malowanie 2-krotne farbą KEIM Granital - detale architektoniczne
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 15,000

1.8.2 Element Wykonanie opaski wokół budynku

208 KNR 231/811/1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 
cm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 25,500

209 KNR 231/401/2 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod 
krawężniki i ławy krawężnikowe m 47,420

210 KNR 231/402/3 Ława betonowa zwykła pod krawężniki m3 0,948

211 KNNR 6/404/2 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem m 47,420

212 KNNR 4/1411/4 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 4,742

213 KNR AT 9/202/1 Ułożenie geowłókniny m2 23,710

214 KNR AT 9/203/3 Opaska ze żwiru 8-16 mm o grubości 10cm szer. 50 cm m 47,420
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2 Rozdział Instalacje sanitarne
2.1 Grupa Instalacja wodno-kanalizacyjna

2.1.1 Element Demontaże instalacji wodociągowej

215 KNR 402/114/3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 40-50 mm m 5,000

216 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m 20,000

217 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m 20,000

218 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt. 8,000

219 KNR 402/133/2 Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm szt. 4,000

220 KNR 402/144/1 Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik 
(bojler) o poj. 100-300 dm3 szt. 1,000

221 KNR 401/333/6 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, 
grubość ścian 3 cegły szt 2,000

222 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie 
wapiennej szt. 8,000

2.1.2 Element Demontaże instalacji kanalizacyjnej

223 KNR 402/230/1 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - 
w wykopie wewnątrz budynku m 10,000

224 KNR 402/230/2 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w 
wykopie m 5,000

225 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - 
na ścianach budynku m 10,000

226 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na 
ścianach budynku m 5,000

227 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach 
budynku, Fi do 75-110 mm m 10,000

228 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach 
budynku, Fi do 50 mm m 10,000

229 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm szt 4,000

230 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm szt. 8,000

231 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 4,000

232 KNR 402/235/7 Demontaż wanny - brodzik kpl. 4,000

233 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl. 4,000

234 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 8,000

235 KNR 402/132/2 Demontaż baterii wannowej dwudrogowej szt. 4,000

236 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż zasuwy żeliwnej kolnierzowej  wraz z przyłaczem 
wewnątrz budynku - odcięcie rurociągu, wraz z przygotowaniem 
do wykonania nowego zasilania budynku kpl 1,000

2.1.3 Element Instalacja wodociągowa wewnętrzna

237 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany i stropy wraz z ich zamurowaniem
KPL 1,000

238 KNRW 
215/142/2

Szafka  wnękowa do zaworów
szt 1,000

239 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami
m 200,000

240 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z łącznikami
m 70,000

241 KNRG 
215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z łącznikami
m 25,000

242 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z łącznikami
m 40,000

243 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 40 mm wraz z łącznikami
m 30,000

244 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm
szt 53,000

245 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  
izolowania po montażu rurociągu, rurociąg Fi 16 mm m 200,000

246 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  
izolowania po montażu rurociągu, rurociąg Fi 20 mm m 70,000

247 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  
izolowania po montażu rurociągu, rurociąg Fi 26 mm m 25,000

248 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  
izolowania po montażu rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 40,000

249 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  
izolowania po montażu rurociągu, rurociąg Fi 40 mm m 30,000

250 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn 15 mm ze złączką do węża
szt 1,000

251 KNRW 
215/139/1

Zawór mieszający PRESTO SFR II lub równoważny
szt 1,000
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252 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm m 365,000

253 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 365,000

254 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach
wodociągowych wychodzących z kotłowni kpl 1,000

255 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa czasowa np. Presto 605 lub równoważna
szt 7,000

256 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 14,000

257 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn˙15˙mm (brodzik porzadkowy) szt 1,000

2.1.4 Element Kanalizacja technologiczna

258 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany , stropy i dach wraz z ich zamurowaniem, 
obrobieniem, uszczelnieniem KPL 1,000

259 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II m3 0,720

260 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 0,090

261 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm.
Obsypanie rury. m3 0,109

262 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm.
Obsypka piaskowa rurociągu - nad rurą. m3 0,270

263 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV m3 0,251

264 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm - kanalizacja do separatora m 25,000

265 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm m 50,000

266 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 22,000

267 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 25,000

268 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 
50 mm szt 19,0

269 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 
110 mm szt 2,0

270 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 3,000

271 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej dn 100
szt 2,000

272 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 
mm szt 3,000

273 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza ze stali nierdzewnej
kpl 2,000

274 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak , z blachy nierdzewnej porządkowy
szt 1,000

275 KNRPP 
07/01/03

Dostawa i montaż zewnętrznego separatora tłuszczów z instalacji 
kuchennej kpl 1,000

276 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia ze stali nierdzewnej ( pojemniki do
reczniczków papierowych- 2 szt, dozowniki do mydła - 2 szt, 
dozownik do płynu dezynfekującego - 2szt., pojemnik do śmieci - 
2szt.) kpl 1,000

277 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach
kanalizacyjnych wychodzących z kotłowni kpl 1,000

2.1.5 Element Kanalizacja sanitarna

278 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany , stropy i dach wraz z ich zamurowaniem, 
obrobieniem, uszczelnieniem KPL 1,000

279 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II m3 4,800

280 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 0,600

281 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm.
Obsypanie rury. m3 0,723

282 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm.
Obsypka piaskowa rurociągu - nad rurą. m3 1,800

283 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV m3 1,677

284 KNRW 
218/517/1 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, 
zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PP szt 1,000

285 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm - kanalizacja do pierwszej studni 
rewizyjnej m 10,000
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286 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm m 25,000

287 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 30,000

288 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm m 10,000

289 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 30,000

290 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 
50 mm szt 8,0

291 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 
110 mm szt 6,0

292 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 3,000

293 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej dn 100
szt 1,000

294 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 
mm szt 3,000

295 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 5,000

296 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek, standard KOŁO NOVA
kpl 5,000

297 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski 
ustępowej kpl 5,000

298 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 5,000

299 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 5,000

300 KNR GEBERIT 
215/101/2

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do pisuaru
kpl 1,000

301 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
szt 1,000

302 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy nierdzewnej na szafce
szt 1,000

303 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia ze stali nierdzewnej (uchwyty do 
papieru toaletowego - 5 szt, pojemniki do reczniczków 
papierowych- 5 szt, kosze na śmieci - 5 szt , dozownikii do mydła -
5 szt, dozowniki do płynow dezynfekujących - 5szt., lustra - 5 szt.) kpl 1,000

304 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach
kanalizacyjnych wychodzących z kotłowni kpl 1,000

2.2 Grupa Instalacja c.o.

2.2.1 Element Instalacja CO z kotłownią

305 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany i stropy wraz z ich zamurowaniem
KPL 1,000

306 KNR 31/201/1 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm wraz z
łącznikami m 200,000

307 KNR 31/201/2 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 20 mm wraz z
łącznikami m 100,000

308 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z
łącznikami m 50,000

309 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z
łącznikami m 20,000

310 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 16 mm
m 200,000

311 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 21 mm
m 100,000

312 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 26 mm
m 50,000

313 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 32 mm
m 20,000

314 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 
28 mm), budynki niemieszkalne: płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 370,000

315 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 
28 mm), budynki niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa m 370,000

316 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach
c.o. wychodzących z kotłowni kpl 1,000

317 KNR 31/207/2 Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji 
c.o, grzejniki panelowe VK, podłączenie Dn 15 mm z podłogi szt 21,000

318 KNR 31/208/1 
analogia

Głowice termostatyczne, Dn 15 mm
szt 21,000
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319 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 21KV/600-0,40 m
kpl 2,000

320 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 21KV/600-0,52 m
kpl 3,000

321 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,52 m
kpl 2,000

322 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,92 m
kpl 3,000

323 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/500-0,40 m
kpl 4,000

324 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/500-0,92 m
KPL 1,000

325 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/500-1,00 m
kpl 5,000

326 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 33KV/900-0,40 m
kpl 1,000

327 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 
28 mm), próba instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 21,000

328 KNR 215/402/3 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 25˙mm m 25,000

329 KNR 215/402/3 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 32˙mm m 40,000

330 KNR 215/402/4 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 40˙mm m 10,000

331 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - 
stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm m2 7,238

332 KNR 712/201/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, 
Fi˙do 57˙mm, farba olejna m2 7,238

333 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 26 mm
m 24,000

334 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 32 mm
m 40,000

335 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych m 30,000

336 KW 1/101/1 Technologia kotłowni - dostawa i montaż, wykonać zgodnie z 
rysunkiem nr 14, technologia kotłowni, dwa kotły gazowe o mocy 
35kW z przewodem spalinowo-powietrznym, podgrzewacz c.w.u. o
V=100 l i układami pomp cyrkulacyjnych obwodów c.w.u. (wycenić 
wszystnie urządzenia zgodnie ze schematem kotłowni) kpl 1,0

2.3 Grupa Instalacja gazowa

2.3.1 Element Instalacja gazowa

337 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany i stropy wraz z ich zamurowaniem
KPL 1,000

338 KNR 215/302/6 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 50˙mm m 10,000

339 KNR 215/302/5 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 40˙mm m 10,000

340 KNR 215/302/4 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 32˙mm m 5,000

341 KNR 215/302/2 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 20˙mm m 5,000

342 KNR 215/302/1 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 15˙mm m 3,000

343 KNR 712/103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - 
stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm m2 3,784

344 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, 
Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa m2 3,784

345 KNR 712/210/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, 
rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego 
stosowania m2 3,784

346 KNR 215/310/3 Kurki gazowe przelotowe, Fi 32˙mm szt 2,000

347 KNR 215/310/2 
(2)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20˙mm z podłaczeniem gietkim - 
szybkozłącze gazowe szt 3,000

348 KNR INSTAL 
215/111/4

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙32˙mm
szt 2,000

349 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla 
przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych,
Fi do 65˙mm m 33,000

2.3.2 Element Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

350 KNRW 
215/526/4

Zawory odcinające Mag DN 50
szt. 1,00
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351 KNR 403/1001/4 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, 
tynku, gazobetonie. Bruzda dla kabla łączącego moduł z głowicą 
MAG m 10,00

352 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
Robocizna m 10,00

353 KNR 508/209/5 Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.)
układany w tynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 10,00

354 KNR 505/203/1 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych 
pojemność kabla 1x2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 60,00

355 KNR 506/810/1 Instalowanie sygnalizatora optyczno-akustycznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

356 KNR 506/810/1 Instalowanie detektora gazu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

357 KNR 
506/1601/11

Zainstalowanie modułu sterującego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

358 KNR 506/1614/1 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

2.4 Grupa Instalacja wentylacji i klimatyzacji

2.4.1 Element Instalacja wentylacji mechaniczej

359 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany , stropy i dach wraz z ich zamurowaniem, 
obrobieniem, uszczelnieniem KPL 1,000

360 KNR 217/113/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział 
kształtek do 35%, Fi do 315˙mm, ocynkowane. 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 m2 57,776

361 KNR 217/101/4 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 
udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, 
ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 m2 70,000

362 KNRW 
216/304/10 (1)

Izolacja otulinami z wełny mineralnej, kanal wentylacyjny, izolacja 
w 1-ej warstwie grubości 60˙mm
Krotność=2 m2 127,776

363 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o 
obwodach do 1200˙mm. Kratki wentylacyjne nawiewne/wywiewne 
na kanał dn 250, przepustowość V=250m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 szt 8,000

364 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o 
obwodach do 1200˙mm. Kratki wentylacyjne nawiewne 20x30 cm, 
przepustowość V=250m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 szt 2,000

365 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o 
obwodach do 1200˙mm. Kratki wentylacyjne nawiewne 20x40 cm, 
przepustowość V=375m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 szt 2,000

366 KNR 217/144/2 
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o 
średnicach do 315˙mm, wyrzutnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

367 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji 
przewodowej, o średnicach otworów ssących do 400˙mm i masie 
do 90˙kg. Wentylator dachowy CTVB/4 -225N Pel=170W, 230V 
wraz z regulatorem

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
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368 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji 
przewodowej, o średnicach otworów ssących do 400˙mm i masie 
do 90˙kg. Wentylator kanałowy 
typu np. TD-250/100
- Max przepływ: Vmax=250m3/h
- Max spręż: Dp=150Pa
- Ilość faz: 1
- Napięcie: U=230V
- Moc elekt.: Pel=28W
- Natężenie: 0,12A

Ø- Średnica kanału: 100mm
- Masa: 2,0kg
Sterowanie za pomocą regulatora
TLR 15 DS ( 230V, 50Hz )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,000

369 KW 1/101/1 Centrala nawiewno/wywiewna NW-1
typu VVS021 zlokalizowana na 
poddaszu nieużytkowym
- nawiew: Vn=1000m3/h, spręż: 300Pa
- wywiew: Vw=1000m3/h, spręż: 300Pa
- nagrzewnica wodna tz/tp=70/ 50, Q=2,0kW
z 35% zawartoscia glikolu
- Pel=2x0,75kW, 230V, 
- masa: 412kg
- tłumiki kanałowe (zakres dostawy)
- moduł pompowy kpl 1,000

370 KW 1/101/1 Centrala nawiewna
Vn=1200m3/h, spreż:250Pa
nagrzewnica wodna Q=15,3kW
tz/tp=70/ 50°C, z glikolem etylowym
Pel=0,75kW masa: 90kg kpl 1,000

371 KW 1/101/1 Centrala wentylacyjna NW-3 typu VVs030s
o wydajnosci V=2500m3/h, spręż:250Pa
- nagrzewnica wodna Q=32kW, tz/tp= 70/ 50°C
- moc elektr. Pel=1,5kW, 230V, 50Hz
- masa: 132kg kpl 1,000

372 KNR 217/146/2 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do
1600˙mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

373 KNR 217/146/3 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do
2060˙mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

374 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do
3260˙mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

375 KNR 217/136/3 
(1) analogia

Dostawa i montaż klap p.poż. dn 125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

376 KNR 217/136/3 
(1) analogia

Dostawa i montaż klap p.poż. dn 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,000

377 KNR 217/136/3 
(1) analogia

Dostawa i montaż klap p.poż. 30x25 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

378 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż kratka czerpna w ścianie
o wymiarach: 20x15cm KPL 2,000

379 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. przez przegrody
kpl 1,000

2.4.2 Element Instalacja wentylacji grawitacyjnej

380 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział 
kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 20,284

381 KNR 217/113/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział 
kształtek do 35%, Fi do 315˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 5,935

382 KNR 217/144/1 
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o 
średnicach do 200˙mm, wyrzutnie dn 120 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,000

383 KNR 217/144/1 
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o 
średnicach do 200˙mm, wyrzutnie dn 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

384 KNR 217/144/2 
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o 
średnicach do 315˙mm, wyrzutnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
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385 KNR 217/138/1 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o 
obwodach do 800˙mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,000

2.4.3 Element Instalacja klimatyzacji

386 KNNR 5/1209/6 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość 
przebicia do 1+1/2 cegły, Fi˙25˙mm otwór 3,000

387 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany
szt 3,000

388 KNR 730/1113/1 Agregat zewnętrzny
AJY054LELAH
Q=15,5kW, 
Pel=4kW, 400V
masa:120kg
wymiary (WxSzxGł):
1334x970x370mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

389 KNR 730/1113/1 Analogia. Montaż: Klimatyzator AUXB18GALH
Qc=5,6kW  wraz z akcesoriami do podłaczenia i maskownicą 
UTG-UFYC-W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3,000

390 KNR PP 
01/0101/03

Montaż: Sterownik UTY-RNRY
kpl 3,000

391 KNR PP 
01/0101/03

Montaż: Trójnik UTP-AX054A
kpl 2,000

392 KNR PP 
01/0101/03

Dostawa systemu klimatyzacji: Jednostka zewnętrzna, jednostki 
wewnętrzne, sterowniki, akcesoria połaczeniowe. kpl 1,000

393 KNR 215/601/2 
(1)

Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, 
Fi˙9,52˙mm m 25,000

394 KNR 215/601/3 
(2)

Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, 
Fi˙15,88˙mm m 10,000

395 KNR 215/601/5 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi 
19,05˙mm m 15,000

396 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego - 
jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rura dn 9,52mm m 25,000

397 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego - 
jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rura dn 15,88mm m 10,000

398 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego - 
jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rura dn 19,05mm m 15,000

399 KNR 724/513/7 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych kpl 1,000

400 KNR 724/504/1 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych kpl 1,000

401 KNR 724/507/1 Napełnianie instalacji czynnikiem R410A kpl 1,000

402 KNR 215/205/1 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 
25˙mm m 15,000

403 KNR 215/205/1 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 
32˙mm m 15,000

404 KNR 215/208/1 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą 
wciskową, Fi 25˙mm podejście 3,000

405 KNR 402/211/1 Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami 
gumowymi, Fi˙50˙mm szt 1,000

406 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. przez przegrody
kpl 1,000
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3 Rozdział Instalacja elektryczna
3.1 Element Instalacja elektryczna

407 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych szt 30,000

408 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub 
betonowym m 450,000

409 KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, 
gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny szt 25,000

410 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, 
podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy szt 20,000

411 Demontaż tablic, zabezpieczeń, podliczników oraz pzostałego 
opsrzętu instalacyjnego kpl 1,000

412 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 2 115,000

413 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd m 2 115,000

414 KNNR 5/1208/5 Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej m3 3,000

415 KNNR 5/1209/5 Przebijanie otworow w ścianach lub stropach szt 30,000

416 KNR 508/502/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl 92,000

417 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z 
podłączeniem. Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP65 - 46W  
4000K, strumień świetlny 7400lm szt 21,000

418 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z 
podłączeniem. Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP40 - 27W  
4000K, PRM, strumień świetlny 3500lm szt 2,000

419 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z 
podłączeniem. Oprawa ze źródłem LED Tablo LED N AS 35W  str.
św.  4650lm szt 2,000

420 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z 
podłączeniem. Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP44 plafon 
Camea  n/t LED 16W 4000K LC szt 23,000

421 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z 
podłączeniem. Oprawa ze źródłem LED IP20 -42W 4000K, PLX, 
strumień świetlny 4800lm szt 18,000

422 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z 
podłączeniem. Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP54 Plafon  
LED 18W, IP54 strumień świetlny 1400lm szt 3,000

423 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa ewakuacyjna - kierunkowa z 
piktogramem, LED 16x0.1W, IP20 z modułem AW - AT 1h szt 2,000

424 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa awaryjna przeznaczona do  
niskich temp., LED 4x1W, IP65 z modułem AW - AT 1h szt 2,000

425 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED 
3x1W, IP20, z modułem AW -  AT 1h, szt 19,000

426 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 
3x1,5mm2. m 1 500,000

427 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 3x2,5 
mm2 m 1 300,000

428 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 5x2,5 
mm2 m 120,000

429 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 5x4 
mm2 m 180,000

430 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 5x10 
mm2 m 50,000

431 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 5x6 
mm2 m 65,000

432 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód HDGS 2x1,5 mm2
m 200,000

433 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, 
przekrój żył do 24˙mm2. LgY 1 x16 m 60,000

434 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YKY 5x16 
mm2 m 10,000

435 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YKXS 5x50 
mm2 m 10,000

436 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt 
przykręcany do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym, 
wykonanie ślepych otworów mechanicznie szt 108,000

437 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych 
oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 
bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 108,000

438 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 6,000

439 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 5,000
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440 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy 
dwubiegunowy szt 10,000

441 KNR 508/307/2 Montaż przycisku ppoż.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

442 KNR 508/309/8 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z 
podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 bryzgoszczelne 3P+Z 16A, 
przykręcane szt 9,000

443 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z 
podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, 
przykręcane szt 60,000

444 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z 
podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 8,000

445 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z 
podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach podwójne szt 7,000

446 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: Czujnik ruchu 360 st. IP20, 
1200W/230V zasięg 6 m szt 16,000

447 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem TG, wraz z wykuciem 
wnęki, obróbką osadzenia oraz podłączeniem szt 1,000

448 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem TK1, wraz z 
wykuciem wnęki, obróbką osadzenia oraz podłączeniem szt 1,000

449 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem TK2, wraz z 
wykuciem wnęki, obróbką osadzenia oraz podłączeniem szt 1,000

450 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 57,000

451 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia pomiar 16,000

452 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, 
pomiar pierwszy pomiar 57,000

453 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, 
pomiar każdy następny pomiar 57,000

454 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, 
pomiar pierwszy pomiar 16,000

455 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, 
pomiar każdy następny pomiar 16,000

456 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy szt 57,000

457 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
każdy następny szt 57,000

458 KW 1/101/1 Dostawa i montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami kpl 1,000

3.2 Element Instalacja zasilania projektora

459 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów 
w podłożu betonowym szt. 4,000

460 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 4,000

461 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż.  Gniazdo abonenckie VIDEO HDMI VGA 2 RCA 
podtynkowe szt. 2,000

462 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo  RJ45 (UTP kat. 5) szt. 2,000

463 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż beton z ewentualnym wykuciem 
bruzd dla jej prowadzenia m 50,000

464 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel HDMI m 50,000

465 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 m 50,000

466 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 8,000

467 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej
linia 10,000

3.3 Element Instalacja strukturalna

468 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów 
w podłożu betonowym szt. 4,000

469 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 4,000

470 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo naścienne światłowodowe FTTH 2C 
bez adapterów. Adapter - coupler SC/APC jednomodowy, simplex, 
ferrula ceramiczna, obudowa PCV. Pigtail SC/APC 9/125 um, 
jednomodowy , 2,0 m szt. 1,000

471 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Zestaw komputerowy: 2x gn 230V +2x gn 230V 
DATA z kluczem + 2x gn RJ45 (UTP kat. 5) szt. 4,000
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472 KNR PP 
01/0101/01

Należy wykonać szafę dystrybucyjną w postaci szafki 
teletechnicznej wiszącej np.  13U Szafka wisząca 600x420x655H 
nr.5012 134  prod. S-Cabling CobiNet. Szafkę montować pod 
sufitem doposażyć w zamek na klucz. 
Szafę dystrybucyjną doposażyć w:
- drzwi zamykane na klucz - 1 szt.
- panel światłowodowy 19”/1U PREMIUM 24xSC 
simplex/MTRJ/E2000/LC duplex 1U - 1 szt.
- Kaseta światłowodowa dla 12 włókien do montażu w panelach 
światłowodowych – kompletna – 1 szt. 
- Adapter - coupler SC/APC jednomodowy, simplex, ferrula 
ceramiczna, plastikowa obudowa – 12 szt.
- Osłona termiczna spawu 40mm – 2 szt.
- Pigtail SC/APC 9/125 µm, jednomodowy, 2,0m – 2 szt. 
- patch Panel UTP kat.5e 24*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 
9005 czarny – 2 szt. 
- półka szafy serwerowej – 2 szt.
- 19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez wyłącznika – 1 
szt.
- UPS Daker DK1000 1kVA/0,8kW t=10min. - 1 szt.
- D-link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 24-port + 4 Combo 
Gb/SFP (DGS-1210-24) – 1 szt.
- central telefoniczna 1 – szt. kpl 1,000

473 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, 
podłoże: cegła m 200,000

474 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż beton z ewentualnym wykuciem 
bruzd dla jej prowadzenia m 200,000

475 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm - tynkowanie m 200,000

476 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.5 
U/UTP LSOH 450MHz CobiCable m 200,000

477 KNNR 5/201/1 Dwa 1 modowe włókna światłowodowe np. FO Kabel 
światłowodowy abonencki FTTx okrągły SM 2J 9/125 LSOH 
czarny m 30,000

478 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 36,000

479 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej
linia 4,000

480 KNR PP 
01/0101/01

Doprowadzenie sygnał teletechnicznego od punktu przyłączenia 
operatora sieci teleinformatycznej do szafy SD kpl 1,000

481 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż beton z ewentualnym wykuciem 
bruzd dla jej prowadzenia m 200,000

482 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - 4 parowa skrętka komputerowa 
CobiLan 450MHz U/FTP kat.6 LSOH m 200,000

483 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
- Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 m 200,000

3.4 Element Instalacja telewizyjna

484 KNNR 5/404/1 Dotawa i montaż. Szafka CATV szt. 1,000

485 KNR 506/203/12 Dotawa i montaż. Instalowanie - Wzmacniacz SA-51 Terra do 
multiswitchy 5-wejściowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 wzm. 1,000

486 KNR 506/203/12 Dotawa i montaż. Instalowanie - Zestaw wzmacniaczy 
kanałowych: składający się z ramki SP-126,zasilacza AS-125, 1 
wzmacniacza ZG-201  i wzmacniacza ZG-601, 9 wzmacniaczy 
ZG-401, przemiennika CO-405
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 wzm. 1,000

487 KNR 506/203/12 Dotawa i montaż. Instalowanie - Multiswitch MV-516 Terra 
5-wejściowy 16-wyjścia z regulacją wzmocnienia IF
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

488 KNR 506/203/12 Dotawa i montaż. Instalowanie - Zwrotnica antenowa ZA-104Ms 
FM/6-12/21-69/75
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

489 KNR 506/1004/1 Montaż i podwieszenie anten - Antena radiowa DIPOL-4/DAB
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

490 KNR 506/1004/1 Montaż i podwieszenie anten - Antena telewizyjna UHF Dipol 
44/21-60 Tri Digit
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

491 KNR 506/1004/1 Montaż i podwieszenie anten - Antena satelitarna wg ustaleń z 
dostawcą mediów.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

492 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT szt. 4,000
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493 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów 
w podłożu betonowym szt. 4,000

494 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 4,000

495 KNNR 5/1201/2 Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych szt. 4,000

496 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd w cegle m 350,000

497 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż beton z ewentualnym wykuciem 
bruzd dla jej prowadzenia m 350,000

498 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej m3 0,263

499 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 350,000

500 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel koncentryczny antenowy 
CONOTECH RG6-UYWDXpek 75-1,02/4,8 lub równoważne m 350,000

501 KNR AL-01 
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
linia 4,000

3.5 Element Instalacja telefoniczna

502 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Przeniesienie centrali telefonicznej o około 1,0 
m (na drugą stroną ściany) KPL 1,000
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4 Rozdział Przyłącza
4.1 Grupa Przyłącze wod.-kan.

4.1.1 Element Przyłącze kanalizacji sanitarnej

503 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu
I-III m3 2,700

504 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 0,360

505 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm.
Obsypanie rury fi 160 m3 0,540

506 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm.
Nasypanie pisku na rury m3 1,080

507 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach 
pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV m3 0,720

508 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 6,000

509 KNRW 
218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - Właz
żeliwny typ ciężki + rura teleskopowa szt 1,000

510 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą instalację
kpl 2,000

511 KNR PP 
01/0101/01

Odtworzenie nawierzchni HANSEGRAND
m2 3,000

4.1.2 Element Przyłącze wodociągowe

512 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III m3 8,100

513 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm
m3 0,540

514 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙50˙mm
m 9,000

515 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 6 cm -
obsypanie w gr. rury m3 0,270

516 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm 
- nasypanie piasku na górę rury m3 1,620

517 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 9,000

518 KNR 201/320/2 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni m3 6,156

519 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi˙90˙mm. 
Nawiertka z zasuwą kpl 1,000

520 KNR 215/108/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl 1,000

521 KNRI 15/111/3 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 40 mm szt 1,000

522 KNRW 
215/132/5 (1)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙40˙mm szt 2,000

523 KNRW 
215/132/5 (3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙40˙mm szt 1,000

524 KNRW 
215/128/2

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, w budynkach 
niemieszkalnych m 9,000

525 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm. m 9,000

526 KNR PP 
01/0101/01

Odtworzenie nawierzchni HANSEGRAND
m2 3,000

4.2 Grupa Przebudowa przyłącza energetycznego i gazowego

4.2.1 Element Przyłacze elektryczne

527 KNR 510/9951/2 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii 
III. m3 16,800

528 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości 
do 0,6 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,000

529 KNR 510/103/4 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach 
kablowych, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną
z PCW uplastycznionego. YKXs 4x90mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 75,000

530 KNR 510/9952/2 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 
kategorii III m3 11,000

531 KNR 510/9945/5 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie końca kabla 
4-żyłowego do 25 mm2 szt 8,000

532 KNR PP 
01/0101/01

Odtworzenie rozebranych nawierzchni (hansegrand - 15 m2, bruk 
kamienny - 5 m2, resztat trawa) KPL 1,000
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533 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż: ZK+PWK
KPL 1,000

4.2.2 Element Przyłacze gazowe

534 KNR PP 
01/0101/01

Przebudowa przyłącza gazowego przez GENGAZ. Likwidacja 
starego przyłącza i wykonanie nowego. KPL 1,000
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5 Rozdział Zagospodarowanie terenu
5.1 Grupa Utwardzenia

5.1.1 Element Roboty rozbiórkowe

535 KNR 231/811/1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z 
wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 12˙cm m2 75,000

536 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 45,000

537 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości. 
Krotność=2 m2 45,000

5.1.2 Element Chodniki

538 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, 
zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 45,000

539 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, 
zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm 
zagęszczenia. Pogrubienie do 20 cm. Krotność 10.
Krotność=10 m2 45,000

540 KNR 221/502/3 Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, 
piaskowych, kategoria gruntu III. nawierzchnia TEGRA lub 
równoważna.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 45,000

541 KNR 231/401/2 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod 
krawężniki i ławy krawężnikowe m 32,000

542 KNR 231/402/3 Ława betonowa zwykła pod krawężniki m3 0,640

543 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową. m 32,000

5.2 Grupa Tereny zielone

5.2.1 Element Tereny zielone

544 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, 
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000

545 KNR 221/201/2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-II, na terenie 
płaskim, grunt zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 300,000

546 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem 
taczkami (ziemia z odkładu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 45,000
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Roboty budowlane

1.1 Roboty murowe

1.1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1.2 Roboty murowe

1.2 Strop

1.2.1 Strop nad parterem

1.3 Pokrycie wraz z konstrukcją dachową

1.3.1 Roboty rozbiórkowe

1.3.2 Montaż konstrukcji dachowej

1.3.3 Sufit poddasza

1.3.4 Wykonanie nowego pokrycia dachowego

1.3.5 Instalacja odgromowa

1.4 Okna i drzwi

1.4.1 Demontaże okien, drzwi, krat, parapetów

1.4.2 Montaż nowych okien, drzwi i parapetów

1.5 Schody wewnętrzne i zewnętrzne

1.5.1 Roboty rozbiórkowe

1.5.2 Rekonstrukcja schodów wewnętrznych

1.5.3 Schody zewnętrzne

1.6 Posadzki i podłogi

1.6.1 Posadzka w piwnicy

1.6.2 Podłoga na gruncie

1.6.3 Podłoga na piętrze

1.7 Uzupełnienia i wykonanie nowych tynków wewnętrznych, gładzie wapienne

1.7.1 Skucia tynków i okładzin

1.7.2 Tynki ścian i sufitów piwnicy

1.7.3 Tynki ścian i sufitów parteru i poddasza

1.8 Elewacja

1.8.1 Elewacja

1.8.2 Wykonanie opaski wokół budynku

Roboty budowlane

Razem Roboty budowlane netto

2 Instalacje sanitarne

2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

2.1.1 Demontaże instalacji wodociągowej

2.1.2 Demontaże instalacji kanalizacyjnej

2.1.3 Instalacja wodociągowa wewnętrzna

2.1.4 Kanalizacja technologiczna

2.1.5 Kanalizacja sanitarna

2.2 Instalacja c.o.

2.2.1 Instalacja CO z kotłownią

2.3 Instalacja gazowa

2.3.1 Instalacja gazowa

2.3.2 Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

2.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

2.4.1 Instalacja wentylacji mechaniczej

2.4.2 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

2.4.3 Instalacja klimatyzacji

Instalacje sanitarne

Razem Instalacje sanitarne  netto

3 Instalacja elektryczna

3.1 Instalacja elektryczna

3.2 Instalacja zasilania projektora

3.3 Instalacja strukturalna

3.4 Instalacja telewizyjna
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3.5 Instalacja telefoniczna

Instalacja elektryczna

Razem Instalacja elektryczna netto

4 Przyłącza

4.1 Przyłącze wod.-kan.

4.1.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

4.1.2 Przyłącze wodociągowe

4.2 Przebudowa przyłącza energetycznego i gazowego

4.2.1 Przyłacze elektryczne

4.2.2 Przyłacze gazowe

Przyłącza

Razem Przyłącza netto

5 Zagospodarowanie terenu

5.1 Utwardzenia

5.1.1 Roboty rozbiórkowe

5.1.2 Chodniki

5.2 Tereny zielone

5.2.1 Tereny zielone

Zagospodarowanie terenu

Razem Zagospodarowanie terenu netto

Suma elementów kosztorysu

Razem TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU  NR 5 W CEREKWICY NOWEJ netto


