
Ściany parteru5,18*0,30*2,814,89*0,36*2,812,47*0,28*2,812,99*0,34*2,81Ścianki na parterze(2,47+2,15+2,18+1,86+1,55+5,65)*2,81Ścianki poddasza(3,85+2,23+6,09+7,72+6,09+4,95+5,32+2,89+1,86+2,07+6,36+5,27+4,62+1,85*4)*2,56(7,72+2,23)*1,4Parter1,0*0,32*2,100,93*0,60*1,5*21,3*0,80*0,48Komin wewnatrz do stropu1,25*0,98*6,60Komin zewnętrzny0,37*0,52*7,0Komin wewnętrzny do odbudowy 0,87*1,09*6,60(rozebranie do stropu w celu odbudowy)Parterdla otworów drzwiowych w ścianaw 1,2*2*4wewnętrznychdla otworów okiennych 1,2*4*2dla otworów drzwiowych w ścianaw 1,8*3zewnętrznychPoddasze1,2*3*3Pod ułożenie nadprozy35.400+6.400Parterdla otworów drzwiowych w ścianaw 1,2*2*4wewnętrznychdla otworów okiennych 1,2*4*2dla otworów drzwiowych w ścianaw 1,8*3zewnętrznychPoddasze1,2*3*31,0*42,4ParterW ścianach zewnetrznychZamurowanie drzwi0,79*0,34*2,10Zamurowanie drzwi0,98*0,34*2,10Zamurowanie drzwi0,82*0,32*2,10Zamurowanie drzwi1,0*0,32*2,10Zmniejszeie okna0,34*0,60*1,50*2Zamurowanie okna0,73*0,48*1,50Zamurowanie wnęki drzwiowej0,9*0,25*2,10PiętroZamurownie okna0,35*0,48*1,5*2Parter(2,18+1,57+0,93+2,47*2+1,32+2,8+4,3+2,8+1,6)*2,81-0,8*2,0*3-0,9*2,0*30,87*1,09*6,00,87*1,09*6,01,19*0,97Parter(10,41*2+16,18*2)*2,81Pietro16,58*2*1,40+5,95*2,60*2+2,35*(2,6+1,4)/2*4245.600Piętro (poddasze)16,84*10,80Strych16,84*6,67294.19510,41*25Piętro (poddasze)16,84*10,80Strych16,84*6,67Belki do wymiany5,4*7+5,8*3+5,95*5+5,2*5+2,4*5+2,67*4+6,11*5Piętro (poddasze)16,84*10,80Strych16,84*6,67Piętro (poddasze)16,84*10,80Strych16,84*6,67108.0005,4*0,16*0,24*135,8*0,16*0,24*55,95*0,16*0,24*105,2*0,16*0,24*92,4*0,16*0,24*96,11*0,16*0,24*810.59813*2+5*2+10*2+8*2+9*2+9*25,40*(0.16+0.24)*2*135,80*(0.16+0.24)*2*55,95*(0.16+0.24)*2*105,20*(0.16+0.24)*2*92,40*(0.16+0.24)*2*96,11*(0.16+0.24)*2*9Piętro (poddasze)16,84*10,80Pom. 2.0 Klatka schodowa11,94Pom. nr 2.1 Sala104,43Pom. nr 2.2 Komunikacja5,84Pom. 2.3 Aneks kuchenny5,04Pom. 2.4 Pom. kotłowni5,30Pom. 2.5 WC męskie3,78Pom. 2.6 WC damskie2,85Piętro (poddasze)139.180(3,15+2,81)/2*2,40*214.30418,0*7,50*29,8+8,1*4270.00014.30418,0*2-4,55,0*4Pas nadrynnowy(18,30+6,80*2)*0.25Obróbka przy połączeniu dach - ściana, 2,90*2*0,33+(1,1*2+1,2*2+0,15*4)*0,25+5,0*0opierzenia kafra, obróbki komina,25Attyka kafra5,75*0,60Kafer4,7*3,017,0*2,60*2*217,0*2,6*217,0*0,16*0,30*2Murłata0,14*0,14*7,0*2Słupy0,14*0,14*2,8*80,14*0,14*1,3*10*20,12*0,12*0,50*10*2Krokiew0,14*0,16*7,55*2*19+0,16*0,08*2,50*4Krokiew narożna0,16*0,24*7,2*4Deska koszowa0,025*0,16*2,50*2Zastrzał0,10*0,10*3,0*8Miecze0,10*0,10*0,9*2*10*2Płatew0,12*0,12*(2,5*3+4,7)0,14*0,14*17,5*20,12*0,12*17,5*2Kleszcze - belki stropowe0,08*0,20*2*8,0*19Grzęda0,06*0,14*3,25*103256,30*17,0(2,3+7,5+2,3)*17,0205.700205.70018,0*7,50*218,0*7,50*2połać14.304boki kafra2,2*2,2*223.98423.984270.0009,80+8,10*49,80+8,10*41,05*2+1,25*2+0,15*4#p1370*(35.900000)korekta35.900000(import)Razem =35.900000Pas nadrynnowy(18,30+6,80*2)*0,25Obróbka przy połączeniu dach - ściana, 2,90*2*0,33+(1,1*2+1,2*2+0,15*4)*0,25+5,0*0opierzenia kafra, obróbki komina,25Attyka kafra5,75*0,6018,0*2-4,5+2,2*25,0*47,0+6,3+2,35,0*4+2,5*210,0+18,0*2+3,0*4+8,1*4+7,8*22piwnica3parter2+8+9poddasze15+4parter1,45*1,41+1,97*1,41poddasze2,12*1,55parter1,10*8+2,0+1,5*2poddasze1,10*4+2,2poddasze0,8*1,5+0,5*1,1*20,45*0,45*110,67*0,81Parter1,08*1,47*12Poddasze1,0*1,47*40,45*0,45*110,67*0,81Piwnica0,6*0,45*3parter1,10*12poddasze1,0*40,45*110,7parter1,10*12*0,25poddasze1,0*4*0,250,45*11*0,250,7*0,25Drzwi zewnętrzne1,11*2,01,36*2,2Dw10,9*2,0*3Dw30,9*2,0*5Dw40,8*2,0*5Dw50,9*2,0*4Dw61,8*2,0*1Dw20,9*2,0*2Do piwnicy1Na piętro11,43*1,86*0,501,25*0,25*14+1,25*0,25*41,88*2,651,33*1,90(0,175+0,245)*1,10*132.32*2.05+1.10*2.05(3,9+1,77)*0,25*0,801,77*0,35*0,801.630Z tyłu1,61*1,9Z przodu3,02*1,77*0,20(2,27+1,15)*1,9*0,100,15*0,35*0,5*1,9*61,9*63,7+2,123,7+2,12Z tyłu2,12*1,51,7*1,9Z przodu3,02*1,77Z przodu2Z tyłu2Pom. nr 0.1 Komunikacja5,02Pom. nr 0.2 Piwnica4,92Pom. nr 0.3 Piwnica20,3030,240*50%30,240*50%15.120+15.120Parter16,48*10,41Parter12,28+6,32+24,43+11,32+25,76+7,75+19,91+12,96+23,12+2,88Parter3,84+5,0Parter2,25*5,653,84+5,010,80*28Przyjeto 5 mb słupkow do remontu, 0,25*0,25*50przebudowy itp.Pom. nr 1.1 Klatka schodowa14,02Pom. nr 1.2 Komunikacja5,83Pom. nr 1.3 Łazienka3,21Pom. nr 1.4 Kuchnia22,58Pom. nr 1.5 Sala egzaminacyjna36,48Pom. nr 1.6 Pom. socjalne5,90Pom. nr 1.7 Łazienka3,08Pom. nr 1.8 Kuchnia43,27Pom. nr 1.9 Szatnia6,73Pom. nr 1.10 Łazienka4,24145.340Pom. nr 1.2 Komunikacja5,83Pom. nr 1.3 Łazienka3,21Pom. nr 1.4 Kuchnia22,58145.340Pom. nr 1.3 Łazienka3,21Pom. nr 1.4 Kuchnia22,58Pom. nr 1.5 Sala egzaminacyjna36,48Pom. nr 1.7 Łazienka3,08Pom. nr 1.8 Kuchnia43,27Pom. nr 1.10 Łazienka4,24112.860Pom. nr 1.3 Łazienka1,57*4+1,13*2+0,93*2Pom. nr 1.4 Kuchnia4,84*2+4,73*2Pom. nr 1.5 Sala egzaminacyjna7,34*2+5,02*2Pom. nr 1.7 Łazienka1,32*4+1,25*2+1,1*2Pom. nr 1.8 Kuchnia5,77*2+5,49*2+2,85*2+4,3*2Pom. nr 1.10 Łazienka1,6*4+1,05*2+1,63*2145.340112.820Poddasze2,23*1,99+2,49*6,09+18,93+16,93+17,80+12,37+15,48+1,52*1,85+2,2*1,85+2,82*1,85+0,84*1,85+6,12*2,25Pom. 2.0 Klatka schodowa11,94Pom. 2.3 Aneks kuchenny5,04Pom. 2.4 Pom. kotłowni5,30Pom. 2.5 WC męskie3,78Pom. 2.6 WC damskie2,8528.91028.910Pom. 2.0 Klatka schodowa1,2+2,55+2,11Pom. 2.3 Aneks kuchenny2,43*2+2,45*2Pom. 2.4 Pom. kotłowni3,35*2+2,45*2Pom. 2.5 WC męskie2,16*4+1,32*2+1,45*2Pom. 2.6 WC damskie1,45*4+1,0*2+1,05*228.91051.300Pom. nr 2.1 Sala104,43Pom. nr 2.2 Komunikacja5,84110.270110.270110.270110.270Piwnica01(4,37*2+1,24*2+0,64*2+1,65*2+1,9*2+0,58*2)*2,402(1,78*2+2,76*2)*2,1003(1,95*2+4,83*2+0,6*2+2,0*2+4,83*2)*2,0Powierzchnia rzutu + 30% na łuki30,24*1,3Parter1.1(4,97*2+2,47*2)*3,01.2(3,07*2+2,18*2)*3,01.3(2,18*2+1,76*2)*3,01.4(4,89*2+5,0*2)*3,01.5(2,76*2+2,2*2)*3,01.6(5,0*2+5,18*2)*3,01.7(2,47*2+3,09*2)*3,01.8(2,15*2+1,27*2+1,08*2+2,15*2)*3,01.9(3,6*2+5,65*2)*3,01.10(2,25*2+5,65*2)*3,01.11(5,91*2+4,45*2)*3,0c(1,86*2+1,55*2)*3,0Poddasze16,84*1,30*2+4,16*1,35(10,77+7,45)/2*1,35*2+10,77*1,30*2parter(1,0+1,55*2)*8(1,50+1,44*2)*21,10+2,10*2poddasze0.60+0.60*2(1,10+1,55*2)*42,08+1,55*2Parter1.3(2,18*2+1,76*2)*3,01.7(2,47*2+3,09*2)*3,01.8(2,15*2+1,27*2+1,08*2+2,15*2)*3,01.10(2,25*2+5,65*2)*3,01.12(1,86*2+1,55*2)*3,0Tynki piwnicy125.732*0,0239.312*0,02Tynki parteru i poddasza610.739*0,0270.640*0,02Plytki164.760*0,0118.57618.576Ściany01(4,37*2+1,24*2+0,64*2+1,65*2+1,9*2+0,58*2)*2,402(1,78*2+2,76*2)*2,1003(1,95*2+4,83*2+0,6*2+2,0*2+4,83*2)*2,0SufitPowierzchnia rzutu + 30% na łuki30,24*1,3165.044ParterPom. nr 1.1 Klatka schodowa (ściany i (6,6*2+2,47*2)*3,0+18,0sufit)Pom. nr 1.2 Komunikacja(2,18*2+2,74*2)*3,0Pom. nr 1.3 Łazienka(1,57*4+1,13*2+0,93*2)*3,0Pom. nr 1.4 Kuchnia(4,73*2+4,84*2)*3,0Pom. nr 1.5 Sala egzaminacyjna(7,34*2+5,02*2)*3,0Pom. nr 1.6 Pom. socjalne(2,47*2+2,45*2)*3,0Pom. nr 1.7 Łazienka(1,32*4+1,25*2+1,10*2)*3,0Pom. nr 1.8 Kuchnia(5,77*2+5,49*2+2,85*2+4,30*2)*3,0Pom. nr 1.9 Szatnia(2,46*2+2,80*2)*3,0Pom. nr 1.10 Łazienka(1,6*4+1,05*2+1,63*2)*3,0PoddaszePom. nr 2.0 Komunikacja(3,27*2+2,67)*2,5+2,67*1,2+1,6*(1,4+2,5)/2*2Pom. nr 2.1 Sala(7,35*2+5,04+2,57)*2,5+16,58*1,2+7,03*1,2+4,66*1,3+1,6*(1,4+2,5)/2*4Pom. nr 2.2 Komunikacja(3,11*2+1,94)*2,5Pom. nr 2.3 Aneks kuchenny(2,43*2+2,45*2)*2,5Pom. nr 2.4 Pom. kotłowni(2,45+1,76*2)*2,5+2,45*1,2+1,65*(1,4+2,5)/2*2Pom. nr 2.5 WC męskie1,45*2,5+1,45*1,2+1,32*2,5+1,32*1,2+1,6*(1,4+2,5)/2*2+0,57*2,5*4Pom. nr 2.6 WC damskie(1,05*2+1,0*2+1,3*4)*2,5Parter(1,02+1,47*2)*12(0,45*3)*11(0,67+0,81*2)Poddasze0,8*1,50,5*1,1*2(1,0+1,47*2)*4ParterPom. nr 1.1 Klatka schodowa14,02Pom. nr 1.2 Komunikacja5,83Pom. nr 1.3 Łazienka3,21Pom. nr 1.4 Kuchnia22,58Pom. nr 1.5 Sala egzaminacyjna36,48Pom. nr 1.6 Pom. socjalne5,90Pom. nr 1.7 Łazienka3,08Pom. nr 1.8 Kuchnia43,27Pom. nr 1.9 Szatnia6,73Pom. nr 1.10 Łazienka4,24PoddaszePom. nr 2.0 Komunikacja3,27*2,67+2,67*2,15Pom. nr 2.1 Sala7,35*7,03+1,65*4,66+3,54*9,55+16,85*2,15+7,03*2,15Pom. nr 2.2 Komunikacja3,11*1,94Pom. nr 2.3 Aneks kuchenny5,19Pom. nr 2.4 Pom. kotłowni2,45*1,76+2,45*2,15Pom. nr 2.5 WC męskie0,57*(1,45+1,32)+2,15*(1,45+1,32)Pom. nr 2.6 WC damskie2,97751.13382.720*0,25335.627ParterPom. nr 1.3 Łazienka(1,57*4+1,13*2+0,93*2)*2,5Pom. nr 1.4 Kuchnia(4,73*2+4,84*2)*2,0Pom. nr 1.6 Pom. socjalne(0,6+2,45+0,6)*0,60Pom. nr 1.7 Łazienka(1,32*4+1,25*2+1,10*2)*2,5Pom. nr 1.8 Kuchnia(5,77*2+5,49*2+2,85*2+4,30*2)*2,0Pom. nr 1.10 Łazienka(1,6*4+1,05*2+1,63*2)*2,5PoddaszePom. nr 2.3 Aneks kuchenny(2,43*2+2,45*2)*0,6Pom. nr 2.5 WC męskie1,45*2,5+1,45*1,2+1,32*2,5+1,32*1,2+1,6*(1,4+2,5)/2*2+0,57*2,5*4Pom. nr 2.6 WC damskie(1,05*2+1,0*2+1,3*4)*2,5245.755245.755245.7551107.440-245.75518,0*2,0Front17,48*4,304,66*2,46+2,46*2,45*0,5*2Tył17,48*4,30Szczyty11,57*4,30*2minus otwory-1,08*1,47*8-1,42*1,37-1,45*1,41-1,11*2,0-1,97*1,45-1,0*1,47*4-2,12*1,55Tynk cokołu17,48*(0,05+0,45)/2+11,57*(0,45+1,0)/2+17,48*(1,0+0,75)/2+11,57*(0,75+0,05)/2Dodatek za gzymsy i detale 14.511architektoniczne 5%Otwory(1,08+1,47*2)*81,42+1,37*21,45+1,41*21,11+1,87*21,97+1,49*2(1,0+1,47*2)*42,12+1,55*2(17,48*(0,05+0,45)/2+11,57*(0,45+1,0)/2+17,48*(1,0+0,75)/2+11,57*(0,75+0,05)/2)*10(17,48*2+11,57*2)*(0,12+0,03)*1032,68132.68132.68132,68115.00032.6811,08*0,20*121,0*0,20*40,5*0,20*20,8*0,2*23.912283.580283.580283.580(14,48*2+11,41*2)*1,577.670283.580-77.670283.580283.580283.580283.58050,0*0,3015.00015.0000,5+11,9+6,54+2,0+0,7+6,49+12,41+6,880,1*0,2*47.42047.42047.420*0,5*0,2047.420*0,547.420Miska ustepowa5Umywalka7*2Natrysk1*2Zlewozmywak14*2Zmywarka2Piec konwekcyjno-parowy1Zawór czerpalny1200+70+25+40+30365.000Pod kanalizację0,80*0,60*1,51,5*0,60*0,11,5*0,6*0,15-3,14*0,075*0,075*1,51,5*0,6*0,3Ziemia w wykopów.0.720-0.090-0.109-0.270Umywalka2Zlewozmywak13Zmywarka3Piec konwekcyjno parowy1Wpust2Pod kanalizację0,80*0,60*10,010,0*0,60*0,110,0*0,6*0,15-3,14*0,075*0,075*10,010,0*0,6*0,3Ziemia w wykopów.4.800-0.600-0.723-1.800Umywalka5Zlewozmywak2Pisuar1Muszla ustępowa5Wpust1200+100+50+203,14*0,025*25,03,14*0,032*40,03,14*0,040*10,07.2383,14*0,015*3,03,14*0,020*5,03,14*0,032*5,03,14*0,040*10,03,14*0,050*10,03.7843.78410+10+5+5+3dn 1503,14*0,200*15,0dn 2003,14*0,200*30,0dn 2503,14*0,250*25,0dn 3153,14*0,315*10,025x25(0,25*2+0,25*2)*40,025x30(0,25*2+0,30*2)*15,030x45(0,30*2+0,45*2)*9,070.00057.776Rura fi 1203,14*0,12*(5,0*4+9,0*2)Rura fi 2003,14*0,20*9,5Rura fi 3153,14*0,315*6,0(import)Razem =1920.0000001100+850+25*3+50+40(import)Razem =1920.0000002115.00021+2+2+23+18+3+2+2+1912,0*5Łączniki6+10+5+1Gniazda58+8+9+7+2+2108.000#p21*0.05*0.05350,000*0,03*0,0256,0*0,60*0,756,0*0,60*0,106,0*0,60*0,156,0*0,60*0,302.700-0.360-0.540-1.080Pod rurę - nowe przyłącze9,0*0,60*1,509,0*0,60*0,109,0*0,60*0,059,0*0,60*0,309,08.100-0.540*0,10-0.270-1.6200,4*0,60*70,016.800-(70.000+75.000)*0,40*0,100,1*0,2*32.000300Przyjeto średnią gr 15 cm300.000*0,15

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-03-17 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU  NR 5 W CEREKWICY NOWEJ

Budowa: Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo, dz. nr 91

Inwestor: WIELKOPOLSKI SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO- 
WYCHOWAWCZYCH W CEREKWICY NOWEJ, 63-233 JARACZEWO

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa Kowalski, Ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU  NR 5 W CEREKWICY NOWEJ

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU  NR 5 W 
CEREKWICY NOWEJ

1 Rozdział Roboty budowlane
1.1 Grupa Roboty murowe

1.1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany parteru 5,18*0,30*2,81 4,366740

4,89*0,36*2,81 4,946724

2,47*0,28*2,81 1,943396

2,99*0,34*2,81 2,856646

RAZEM: 14,113506 m3 14,114

2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki na parterze (2,47+2,15+2,18+1,86+1,55+5,65)*2,81 44,566600

Ścianki poddasza (3,85+2,23+6,09+7,72+6,09+4,95+5,32+2,89+

1,86+2,07+6,36+5,27+4,62+1,85*4)*2,56 170,803200

(7,72+2,23)*1,4 13,930000

RAZEM: 229,299800 m2 229,300

3 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły.
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,0*0,32*2,10 0,672000

0,93*0,60*1,5*2 1,674000

1,3*0,80*0,48 0,499200

RAZEM: 2,845200 m3 2,845

4 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

Komin wewnatrz do stropu 1,25*0,98*6,60 8,085000

Komin zewnętrzny 0,37*0,52*7,0 1,346800

Komin wewnętrzny do odbudowy 0,87*1,09*6,60

(rozebranie do stropu w celu odbudowy) 6,258780

RAZEM: 15,690580 m3 15,691

5 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Parter

dla otworów drzwiowych w ścianaw 1,2*2*4

wewnętrznych 9,600000

dla otworów okiennych 1,2*4*2 9,600000

dla otworów drzwiowych w ścianaw 1,8*3

zewnętrznych 5,400000

Poddasze

1,2*3*3 10,800000

RAZEM: 35,400000 m 35,400

1.1.2 Element Roboty murowe

6 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Pod ułożenie nadprozy 35.400+6.400 41,800000

RAZEM: 41,800000 m 41,800



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 3

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU  NR 5 W CEREKWICY NOWEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120

Wyliczenie ilości robót:

Parter

dla otworów drzwiowych w ścianaw 1,2*2*4

wewnętrznych 9,600000

dla otworów okiennych 1,2*4*2 9,600000

dla otworów drzwiowych w ścianaw 1,8*3

zewnętrznych 5,400000

Poddasze

1,2*3*3 10,800000

RAZEM: 35,400000 m 35,400

8 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 72

Wyliczenie ilości robót:

1,0*4 4,000000

2,4 2,400000

RAZEM: 6,400000 m 6,400

9 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Parter

W ścianach zewnetrznych

Zamurowanie drzwi 0,79*0,34*2,10 0,564060

Zamurowanie drzwi 0,98*0,34*2,10 0,699720

Zamurowanie drzwi 0,82*0,32*2,10 0,551040

Zamurowanie drzwi 1,0*0,32*2,10 0,672000

Zmniejszeie okna 0,34*0,60*1,50*2 0,612000

Zamurowanie okna 0,73*0,48*1,50 0,525600

Zamurowanie wnęki drzwiowej 0,9*0,25*2,10 0,472500

Piętro

Zamurownie okna 0,35*0,48*1,5*2 0,504000

RAZEM: 4,600920 m3 4,601

10 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3

Wyliczenie ilości robót:

Parter (2,18+1,57+0,93+2,47*2+1,32+2,8+4,3+2,8+1

,6)*2,81 63,056400

-0,8*2,0*3 -4,800000

-0,9*2,0*3 -5,400000

RAZEM: 52,856400 m2 52,856

11 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły - cegła 
pełna klasy 150

Wyliczenie ilości robót:

0,87*1,09*6,0 5,689800

RAZEM: 5,689800 m3 5,690

12 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły - cegła 
licówka pełna klasy 250

Wyliczenie ilości robót:

0,87*1,09*6,0 5,689800

RAZEM: 5,689800 m3 5,690

13 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm, C16/20

Wyliczenie ilości robót:

1,19*0,97 1,154300

RAZEM: 1,154300 m2 1,154

14 KNR 202/219/5 Nakrywy ozdobne kominów m2 1,154

15 KNR 16/155/1 Roboty murowe w technologii "YTONG", ocieplenie ścian w systemie MULTIPOR gr 16 
cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (10,41*2+16,18*2)*2,81 149,435800

Pietro 16,58*2*1,40+5,95*2,60*2+2,35*(2,6+1,4)/2*4 96,164000

RAZEM: 245,599800 m2 245,600

16 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

245.600 245,600000

RAZEM: 245,600000 m2 245,600

17 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, rewizja kominowa szt 5,000

18 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 5,000

19 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach szt 5,000

20 KNR 401/307/3 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość pęknięć 1+1/2 cegły m 20,000
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21 KNR 401/314/1 Przemurowanie przesklepień łukowych otworów oraz węgarków w ścianach z cegieł, 
przesklepienia, szerokość/grubość 2 x 1 cegły m 2,000

22 KNR 1901/313/3 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych cegieł i 
wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5 miejsce 10,000

23 KNR 1901/315/3 Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość 
cegieł 4-5 miejsce 10,000

24 KNR 401/334/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły szt 4,000

25 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie i montaż ściągów, na wysokości do 2 piętra
KPL 2,000

1.2 Grupa Strop

1.2.1 Element Strop nad parterem

26 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg białych na wpust (ostrożne do ponownego wbudowania)

Wyliczenie ilości robót:

Piętro (poddasze) 16,84*10,80 181,872000

Strych 16,84*6,67 112,322800

RAZEM: 294,194800 m2 294,195

27 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg ślepych

Wyliczenie ilości robót:

294.195 294,195000

RAZEM: 294,195000 m2 294,195

28 KNR 401/428/4 Rozebranie legarów

Wyliczenie ilości robót:

10,41*25 260,250000

RAZEM: 260,250000 m 260,250

29 KNRW 
401/609/1

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych 
z wapnem grubości do 10cm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro (poddasze) 16,84*10,80 181,872000

Strych 16,84*6,67 112,322800

RAZEM: 294,194800 m2 294,195

30 KNR 401/429/8 Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 
cm2

Wyliczenie ilości robót:

Belki do wymiany 5,4*7+5,8*3+5,95*5+5,2*5+2,4*5+2,67*4+6,11

*5 164,180000

RAZEM: 164,180000 m 164,180

31 KNR 401/429/3 Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów

Wyliczenie ilości robót:

Piętro (poddasze) 16,84*10,80 181,872000

Strych 16,84*6,67 112,322800

RAZEM: 294,194800 m2 294,195

32 KNR 401/429/4 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

Piętro (poddasze) 16,84*10,80 181,872000

Strych 16,84*6,67 112,322800

RAZEM: 294,194800 m2 294,195

33 KNR 1901/355/2 Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

108.000 108,000000

RAZEM: 108,000000 gniazd. 108,000

34 KNR 1901/409/1 Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego

Wyliczenie ilości robót:

5,4*0,16*0,24*13 2,695680

5,8*0,16*0,24*5 1,113600

5,95*0,16*0,24*10 2,284800

5,2*0,16*0,24*9 1,797120

2,4*0,16*0,24*9 0,829440

6,11*0,16*0,24*8 1,876992

RAZEM: 10,597632 m3 10,598

35 KNR 1901/409/2 Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego

Wyliczenie ilości robót:

10.598 10,598000

RAZEM: 10,598000 m3 10,598
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36 KNR 401/323/3 Zamurowanie gniazd w ścianach - obróbka po osadzeniu końcówek belek drewanianych
stropu

Wyliczenie ilości robót:

13*2+5*2+10*2+8*2+9*2+9*2 108,000000

RAZEM: 108,000000 szt. 108,000

37 KNR 401/628/4 Impregnacja ognoochronna metodą smarowania elementów drewnianych, 2-krotna

Wyliczenie ilości robót:

5,40*(0.16+0.24)*2*13 56,160000

5,80*(0.16+0.24)*2*5 23,200000

5,95*(0.16+0.24)*2*10 47,600000

5,20*(0.16+0.24)*2*9 37,440000

2,40*(0.16+0.24)*2*9 17,280000

6,11*(0.16+0.24)*2*9 43,992000

RAZEM: 225,672000 m2 225,672

38 KNR 1901/621/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej przestrzeni 
między belkami stropu. Wełna mineralna gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro (poddasze) 16,84*10,80 181,872000

RAZEM: 181,872000 m2 181,872

39 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2.0 Klatka schodowa 11,94 11,940000

Pom. nr 2.1 Sala 104,43 104,430000

Pom. nr 2.2 Komunikacja 5,84 5,840000

Pom. 2.3 Aneks kuchenny 5,04 5,040000

Pom. 2.4 Pom. kotłowni 5,30 5,300000

Pom. 2.5 WC męskie 3,78 3,780000

Pom. 2.6 WC damskie 2,85 2,850000

RAZEM: 139,180000 m2 139,180

40 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - płyta cementowo-wiórowa Duripanel A2 gr. 19 mm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro (poddasze) 139.180 139,180000

RAZEM: 139,180000 m2 139,180

1.3 Grupa Pokrycie wraz z konstrukcją dachową

1.3.1 Element Roboty rozbiórkowe

41 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

Wyliczenie ilości robót:

(3,15+2,81)/2*2,40*2 14,304000

RAZEM: 14,304000 m2 14,304

42 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk

Wyliczenie ilości robót:

14.304 14,304000

RAZEM: 14,304000 m2 14,304

43 KNR 404/507/2 Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki

Wyliczenie ilości robót:

18,0*7,50*2 270,000000

RAZEM: 270,000000 m2 270,000

44 KNR 404/507/5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

9,8+8,1*4 42,200000

RAZEM: 42,200000 m 42,200

45 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu

Wyliczenie ilości robót:

270.000 270,000000

RAZEM: 270,000000 m2 270,000

46 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu płaskiego

Wyliczenie ilości robót:

14.304 14,304000

RAZEM: 14,304000 m2 14,304

47 KNR 404/406/4 Rozebranie podsufitek m2 17,380

48 KNR 404/506/5 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

18,0*2-4,5 31,500000

RAZEM: 31,500000 m 31,500
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49 KNR 404/506/6 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

5,0*4 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

50 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

Pas nadrynnowy (18,30+6,80*2)*0.25 7,975000

Obróbka przy połączeniu dach - ściana, 2,90*2*0,33+(1,1*2+1,2*2+0,15*4)*0,25+5,0*0

opierzenia kafra, obróbki komina ,25 4,464000

Attyka kafra 5,75*0,60 3,450000

RAZEM: 15,889000 m2 15,889

51 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych

Wyliczenie ilości robót:

Kafer 4,7*3,0 14,100000

RAZEM: 14,100000 m2 14,100

52 KNR 401/426/1 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski otynkowane

Wyliczenie ilości robót:

17,0*2,60*2*2 176,800000

RAZEM: 176,800000 m2 176,800

53 KNR 401/427/4 Rozebranie ścian wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

17,0*2,6*2 88,400000

RAZEM: 88,400000 m2 88,400

1.3.2 Element Montaż konstrukcji dachowej

54 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180˙cm2. Platew z drewna klejonego 16x30 cm GL24

Wyliczenie ilości robót:

17,0*0,16*0,30*2 1,632000

RAZEM: 1,632000 m3 1,632

55 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Murłata 0,14*0,14*7,0*2 0,274400

RAZEM: 0,274400 m3 0,274

56 KNR 202/407/5 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Słupy 0,14*0,14*2,8*8 0,439040

0,14*0,14*1,3*10*2 0,509600

0,12*0,12*0,50*10*2 0,144000

RAZEM: 1,092640 m3 1,093

57 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Krokiew 0,14*0,16*7,55*2*19+0,16*0,08*2,50*4 6,554560

Krokiew narożna 0,16*0,24*7,2*4 1,105920

Deska koszowa 0,025*0,16*2,50*2 0,020000

RAZEM: 7,680480 m3 7,680

58 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Zastrzał 0,10*0,10*3,0*8 0,240000

Miecze 0,10*0,10*0,9*2*10*2 0,360000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

59 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Płatew 0,12*0,12*(2,5*3+4,7) 0,175680

0,14*0,14*17,5*2 0,686000

0,12*0,12*17,5*2 0,504000

RAZEM: 1,365680 m3 1,366

60 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Kleszcze - belki stropowe 0,08*0,20*2*8,0*19 4,864000

Grzęda 0,06*0,14*3,25*10 0,273000

RAZEM: 5,137000 m3 5,137

61 KNR 401/628/4 Impregnacja metodą smarowania elementów drewnianych, 2-krotna

Wyliczenie ilości robót:

325 325,000000

RAZEM: 325,000000 m2 325,000
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62 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,30*17,0 107,100000

RAZEM: 107,100000 m2 107,100

1.3.3 Element Sufit poddasza

63 KNR K 5/102/1 Mocowanie folii paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

(2,3+7,5+2,3)*17,0 205,700000

RAZEM: 205,700000 m2 205,700

64 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 15cm układanych na 
sucho

Wyliczenie ilości robót:

205.700 205,700000

RAZEM: 205,700000 m2 205,700

65 KNRW 
202/612/4

Izolacje poziome cieplne z wełny mineralnej gr. 5 cm z płyt układanych na sucho - każda
następna warstwa ponad jedną

Wyliczenie ilości robót:

205.700 205,700000

RAZEM: 205,700000 m2 205,700

1.3.4 Element Wykonanie nowego pokrycia dachowego

66 KNR 202/607/1 Analogia. Foliowanie dachu folią z mocowaniem kontrłatami 25x50 mm. Folia 
paroprzepuszczalna >1400g/m2/24h

Wyliczenie ilości robót:

18,0*7,50*2 270,000000

RAZEM: 270,000000 m2 270,000

67 KNRW 
202/410/4

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60mm

Wyliczenie ilości robót:

18,0*7,50*2 270,000000

RAZEM: 270,000000 m2 270,000

68 KNR 202/410/1 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.

Wyliczenie ilości robót:

połać 14.304 14,304000

boki kafra 2,2*2,2*2 9,680000

RAZEM: 23,984000 m2 23,984

69 KNR 15/517/1 Ułożenie pod blachę na deskowaniu membrany - np. DELTA VM ZINK

Wyliczenie ilości robót:

23.984 23,984000

RAZEM: 23,984000 m2 23,984

70 KNR 1901/533/3 Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm tytanowo-cynkową

Wyliczenie ilości robót:

23.984 23,984000

RAZEM: 23,984000 m2 23,984

71 KNRW 
202/513/4

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę wraz z gąsiorami. Kolor 
czerwona angoba.

Wyliczenie ilości robót:

270.000 270,000000

RAZEM: 270,000000 m2 270,000

72 KNR 15/517/4 Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

Wyliczenie ilości robót:

9,80+8,10*4 42,200000

RAZEM: 42,200000 m 42,200

73 KNR AT 9/104/1 Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

9,80+8,10*4 42,200000

RAZEM: 42,200000 m 42,200

74 KNR AT 9/104/1 Akcesoria do pokryć dachowych - obróbka kominów

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2+1,25*2+0,15*4 5,200000

RAZEM: 5,200000 m 5,200

75 KNR AT 9/104/3 Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu

Wyliczenie ilości robót:

#p137 0*(35.900000)

korekta 35.900000 35,900000

(import)Razem =35.900000

RAZEM: 35,900000 m 35,900

76 Montaż trójnika w kalenicy szt 2,000



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 8

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU  NR 5 W CEREKWICY NOWEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

77 Przejścia przez połać dachu - wentylacje kanalizacyjne szt 6,000

78 KNR 202/507/2 Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku

Wyliczenie ilości robót:

Pas nadrynnowy (18,30+6,80*2)*0,25 7,975000

Obróbka przy połączeniu dach - ściana, 2,90*2*0,33+(1,1*2+1,2*2+0,15*4)*0,25+5,0*0

opierzenia kafra, obróbki komina ,25 4,464000

Attyka kafra 5,75*0,60 3,450000

RAZEM: 15,889000 m2 15,889

79 KNR 202/509/4 Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe o średnicy 12,5cm

Wyliczenie ilości robót:

18,0*2-4,5+2,2*2 35,900000

RAZEM: 35,900000 m 35,900

80 KNR 202/509/9 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt 6,000

81 KNR 202/511/3 Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 8cm

Wyliczenie ilości robót:

5,0*4 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

82 KNR 402/217/6 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl 4,000

83 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Ława kominiarska

Wyliczenie ilości robót:

7,0+6,3+2,3 15,600000

RAZEM: 15,600000 mb 15,600

84 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Stopnie kominiarskie
szt 7,000

1.3.5 Element Instalacja odgromowa

85 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do 
Fi˙10˙mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne, pręt stalowy ocynkowany

Wyliczenie ilości robót:

5,0*4+2,5*2 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000

86 KNR 508/604/5 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach stromy, 
pokrycie dachu - dachówką, pręt stalowy ocynkowany

Wyliczenie ilości robót:

10,0+18,0*2+3,0*4+8,1*4+7,8*2 106,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,000

87 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
uniwersalnych krzyżowych szt 12,000

88 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie 
drut-płaskownik szt 4,000

89 KNR 508/615/2 Montaż iglic z ostrzem odgromowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

90 KNR 518/1602/1 Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 75,000

91 KNR 518/1603/3 Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 uziom. 1,000

92 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,000

93 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
instalacja odgromowa, pomiar każdy następny szt 3,000

1.4 Grupa Okna i drzwi

1.4.1 Element Demontaże okien, drzwi, krat, parapetów

94 KNR 401/354/7 Wykucie z muru krat okiennych o pow. do 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000

95 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych o pow. do 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 3 3,000000

parter 2+8+9 19,000000

poddasze 15+4 19,000000

RAZEM: 41,000000 szt 41,000
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96 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,45*1,41+1,97*1,41 4,822200

poddasze 2,12*1,55 3,286000

RAZEM: 8,108200 m2 8,108

97 KNRW 
401/353/11

Wykucie z muru podokienników drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,10*8+2,0+1,5*2 13,800000

poddasze 1,10*4+2,2 6,600000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

98 KNRW 
401/353/12

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych
m 15,640

1.4.2 Element Montaż nowych okien, drzwi i parapetów

99 KNR 19/929/9 Montaż okien łukowych z drewna klejonego sosonowego, nawiewniki automatyczne o 
pow. do 2.0 m2, szczegóły wg. zestawienia stolarki

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 0,8*1,5+0,5*1,1*2 2,300000

0,45*0,45*11 2,227500

0,67*0,81 0,542700

RAZEM: 5,070200 m2 5,070

100 KNR 19/929/1 Montaż okien prostych z drewna klejonego sosonowego, nawiewniki automatyczne o 
pow. do 0,2 m2, szczegóły wg. zestawienia stolarki

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,08*1,47*12 19,051200

Poddasze 1,0*1,47*4 5,880000

0,45*0,45*11 2,227500

0,67*0,81 0,542700

RAZEM: 27,701400 m2 27,701

101 KNR 19/929/9 Montaż okien prostych piwnicznych z nawiewem uchylnych z drewna klejonego 
sosonowego, szczegóły wg. zestawienia stolarki

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 0,6*0,45*3 0,810000

RAZEM: 0,810000 m2 0,810

102 KNNR 2/302/7 Osadzenie parapetów w ścianach murowanych z drewana klejonego

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,10*12 13,200000

poddasze 1,0*4 4,000000

0,45*11 4,950000

0,7 0,700000

RAZEM: 22,850000 m 22,850

103 KNRW 
202/515/1

Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,10*12*0,25 3,300000

poddasze 1,0*4*0,25 1,000000

0,45*11*0,25 1,237500

0,7*0,25 0,175000

RAZEM: 5,712500 m2 5,713

104 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych z ościeżnicą z drewna klejonego 
sosonowego, szczegóły wg. zestawienia stolarki

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi zewnętrzne 1,11*2,0 2,220000

1,36*2,2 2,992000

RAZEM: 5,212000 m2 5,212

105 KNNR 2/1103/1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicą z drewna klejonego 
sosonowego, szczegóły wg. zestawienia stolarki

Wyliczenie ilości robót:

Dw1 0,9*2,0*3 5,400000

Dw3 0,9*2,0*5 9,000000

Dw4 0,8*2,0*5 8,000000

Dw5 0,9*2,0*4 7,200000

Dw6 1,8*2,0*1 3,600000

RAZEM: 33,200000 m2 33,200
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106 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, EI30

Wyliczenie ilości robót:

Dw2 0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

107 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Wyłaz dachowy 80x80 cm
KPL 1,000

1.5 Grupa Schody wewnętrzne i zewnętrzne

1.5.1 Element Roboty rozbiórkowe

108 KNR PP 
01/0101/01

Rozebranie schodów wewnętrznych o konstrukcji drewnianej z balustradami

Wyliczenie ilości robót:

Do piwnicy 1 1,000000

Na piętro 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 KPL 2,000

109 KNR 401/1301/3 Demontaż balustrad schodowych wejścia do budynku m 4,400

110 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,43*1,86*0,50 1,329900

RAZEM: 1,329900 m3 1,330

1.5.2 Element Rekonstrukcja schodów wewnętrznych

111 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Odbudowa schodów wewnętrznych wejściowych na piętro. 
Wykonanie nowych schodów w konstrukcji żelbetowej wraz z ich okladziną drewnianą 
(nastopnice i podstopnice) oraz balustradą. Na wzór istniejacych.

Wyliczenie ilości robót:

1,25*0,25*14+1,25*0,25*4 5,625000

1,88*2,65 4,982000

1,33*1,90 2,527000

RAZEM: 13,134000 m2 13,134

112 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Odbudowa schodów wejściowych do piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

(0,175+0,245)*1,10*13 6,006000

RAZEM: 6,006000 m2 6,006

113 KNR 1901/407/8 Wymiana okładziny ścianki pod schodami - zejścia do piwnicy wraz z drzwiami 
wejściowymi do piwnicy. Obudowa wejścia do REI60.

Wyliczenie ilości robót:

2.32*2.05+1.10*2.05 7,011000

RAZEM: 7,011000 m2 7,011

1.5.3 Element Schody zewnętrzne

114 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

(3,9+1,77)*0,25*0,80 1,134000

1,77*0,35*0,80 0,495600

RAZEM: 1,629600 m3 1,630

115 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu 
taczkami, japonkami. Beton C20/25.

Wyliczenie ilości robót:

1.630 1,630000

RAZEM: 1,630000 m3 1,630

116 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym pod schody

Wyliczenie ilości robót:

Z tyłu 1,61*1,9 3,059000

Z przodu 3,02*1,77*0,20 1,069080

RAZEM: 4,128080 m3 4,128

117 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod schody, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

(2,27+1,15)*1,9*0,10 0,649800

0,15*0,35*0,5*1,9*6 0,299250

RAZEM: 0,949050 m3 0,949

118 KNR 202/2112/4
(2) analogia

Stopnie, proste blokowe, granitowe. Granit Strzegomski groszkowany.

Wyliczenie ilości robót:

1,9*6 11,400000

RAZEM: 11,400000 m 11,400



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 11

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU  NR 5 W CEREKWICY NOWEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

119 KNR 202/2110/4
(2)

Balustrady z bloków kamiennych,  cokół, przekrój 0.25˙m2, granitowy. Granit 
Strzegomski groszkowany.

Wyliczenie ilości robót:

3,7+2,12 5,820000

RAZEM: 5,820000 m 5,820

120 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe stalowe. Balustrada z prętów kwadratowych, płaskowników, kuta i 
czerniona.

Wyliczenie ilości robót:

3,7+2,12 5,820000

RAZEM: 5,820000 m 5,820

121 KNR 202/2111/1
(2)

Posadzki pełne o grubości 8˙cm z elementów prostokątnych kamiennych, granitowych. 
Granit Strzegomski groszkowany. Na podsypce cementowo piaskowej gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Z tyłu 2,12*1,5 3,180000

1,7*1,9 3,230000

Z przodu 3,02*1,77 5,345400

RAZEM: 11,755400 m2 11,755

122 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe 0,40x0,60. Ruszt stalowy ocynkowany.

Wyliczenie ilości robót:

Z przodu 2 2,000000

Z tyłu 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.6 Grupa Posadzki i podłogi

1.6.1 Element Posadzka w piwnicy

123 KNR 401/802/5 Rozebranie posadzek z cegły budowlanej pełnej lub klinkierowej, grubość 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 0.1 Komunikacja 5,02 5,020000

Pom. nr 0.2 Piwnica 4,92 4,920000

Pom. nr 0.3 Piwnica 20,30 20,300000

RAZEM: 30,240000 m2 30,240

124 TZKNBK 
11/101/7

Posadzki z cegły wypełnieniem zaprawa oczyszczeniem powierzchni na zaprawie 
cementowo - wapien.(cegła rozbiórkowa)

Wyliczenie ilości robót:

30,240*50% 15,120000

RAZEM: 15,120000 m2 15,120

125 TZKNBK 
11/101/7

Posadzki z cegły wypełnieniem zaprawa oczyszczeniem powierzchni na zaprawie 
cementowo - wapien.(cegła nowa licowa pełna klasy 200)

Wyliczenie ilości robót:

30,240*50% 15,120000

RAZEM: 15,120000 m2 15,120

126 KNR BC 3/712/5 Impregnacja siloksanowa mineralnych materiałów budowlanych , powierzchnie z cegły, 
malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

15.120+15.120 30,240000

RAZEM: 30,240000 m2 30,240

1.6.2 Element Podłoga na gruncie

127 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg białych na wpust (ostrożne do ponownego wbudowania)

Wyliczenie ilości robót:

Parter 16,48*10,41 171,556800

RAZEM: 171,556800 m2 171,557

128 KNRW 
401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/panele

Wyliczenie ilości robót:

Parter 12,28+6,32+24,43+11,32+25,76+7,75+19,91+

12,96+23,12+2,88 146,730000

RAZEM: 146,730000 m2 146,730

129 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek i lastryko

Wyliczenie ilości robót:

Parter 3,84+5,0 8,840000

RAZEM: 8,840000 m2 8,840

130 KNRW 
401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,25*5,65 12,712500

3,84+5,0 8,840000

RAZEM: 21,552500 m2 21,553
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131 KNR 401/411/2 Wymiana elementów podłóg z desek, legary na filarkach

Wyliczenie ilości robót:

10,80*28 302,400000

RAZEM: 302,400000 m 302,400

132 KNR 401/315/1 Uzupełnienie słupków pod legary i gzymsów z cegieł, słupki, 1x1 cegły. Remont, 
podwyższenie, wymiana słupków, wymiana i dołożenie słupków.

Wyliczenie ilości robót:

Przyjeto 5 mb słupkow do remontu, 0,25*0,25*50

przebudowy itp. 3,125000

RAZEM: 3,125000 m3 3,125

133 KNR 21/4007/3 
(2)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.1 Klatka schodowa 14,02 14,020000

Pom. nr 1.2 Komunikacja 5,83 5,830000

Pom. nr 1.3 Łazienka 3,21 3,210000

Pom. nr 1.4 Kuchnia 22,58 22,580000

Pom. nr 1.5 Sala egzaminacyjna 36,48 36,480000

Pom. nr 1.6 Pom. socjalne 5,90 5,900000

Pom. nr 1.7 Łazienka 3,08 3,080000

Pom. nr 1.8 Kuchnia 43,27 43,270000

Pom. nr 1.9 Szatnia 6,73 6,730000

Pom. nr 1.10 Łazienka 4,24 4,240000

RAZEM: 145,340000 m2 145,340

134 KNR 21/4007/3 
(2)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 18 mm

Wyliczenie ilości robót:

145.340 145,340000

RAZEM: 145,340000 m2 145,340

135 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa. Wełna mineralna gr. 12cm, lambda 0,035W/m2K.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.2 Komunikacja 5,83 5,830000

Pom. nr 1.3 Łazienka 3,21 3,210000

Pom. nr 1.4 Kuchnia 22,58 22,580000

RAZEM: 31,620000 m2 31,620

136 KNR 1901/610/1 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW

Wyliczenie ilości robót:

145.340 145,340000

RAZEM: 145,340000 m2 145,340

137 KNR K 4/602/5 Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie pomieszczenia mokre

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.3 Łazienka 3,21 3,210000

Pom. nr 1.4 Kuchnia 22,58 22,580000

Pom. nr 1.5 Sala egzaminacyjna 36,48 36,480000

Pom. nr 1.7 Łazienka 3,08 3,080000

Pom. nr 1.8 Kuchnia 43,27 43,270000

Pom. nr 1.10 Łazienka 4,24 4,240000

RAZEM: 112,860000 m2 112,860

138 KNR K 4/602/1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

Wyliczenie ilości robót:

112.860 112,860000

RAZEM: 112,860000 m2 112,860

139 KNR K 4/602/3 Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.3 Łazienka 1,57*4+1,13*2+0,93*2 10,400000

Pom. nr 1.4 Kuchnia 4,84*2+4,73*2 19,140000

Pom. nr 1.5 Sala egzaminacyjna 7,34*2+5,02*2 24,720000

Pom. nr 1.7 Łazienka 1,32*4+1,25*2+1,1*2 9,980000

Pom. nr 1.8 Kuchnia 5,77*2+5,49*2+2,85*2+4,3*2 36,820000

Pom. nr 1.10 Łazienka 1,6*4+1,05*2+1,63*2 11,760000

RAZEM: 112,820000 mb 112,820

140 NNRNKB 
202/2805/5

Posadzki gresowe na zaprawach klejowych , dwubarwne, biało-czarne w szachownicę, 
karo

Wyliczenie ilości robót:

145.340 145,340000

RAZEM: 145,340000 m2 145,340
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141 KNR 202/1120/6 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną z przecinaniem płytek

Wyliczenie ilości robót:

112.820 112,820000

RAZEM: 112,820000 m 112,820

1.6.3 Element Podłoga na piętrze

142 KNRW 
401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze 2,23*1,99+2,49*6,09+18,93+16,93+17,80+12,

37+15,48+1,52*1,85+2,2*1,85+2,82*1,85+0,8

4*1,85+6,12*2,25 128,534800

RAZEM: 128,534800 m2 128,535

143 KNR 21/4007/3 
(2)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2.0 Klatka schodowa 11,94 11,940000

Pom. 2.3 Aneks kuchenny 5,04 5,040000

Pom. 2.4 Pom. kotłowni 5,30 5,300000

Pom. 2.5 WC męskie 3,78 3,780000

Pom. 2.6 WC damskie 2,85 2,850000

RAZEM: 28,910000 m2 28,910

144 KNR K 4/602/5 Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie pomieszczenia mokre

Wyliczenie ilości robót:

28.910 28,910000

RAZEM: 28,910000 m2 28,910

145 KNR K 4/602/1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

Wyliczenie ilości robót:

28.910 28,910000

RAZEM: 28,910000 m2 28,910

146 KNR K 4/602/3 Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2.0 Klatka schodowa 1,2+2,55+2,11 5,860000

Pom. 2.3 Aneks kuchenny 2,43*2+2,45*2 9,760000

Pom. 2.4 Pom. kotłowni 3,35*2+2,45*2 11,600000

Pom. 2.5 WC męskie 2,16*4+1,32*2+1,45*2 14,180000

Pom. 2.6 WC damskie 1,45*4+1,0*2+1,05*2 9,900000

RAZEM: 51,300000 mb 51,300

147 NNRNKB 
202/2805/5

Posadzki gresowe na zaprawach klejowych , dwubarwne, biało-czarne w szachownicę, 
karo

Wyliczenie ilości robót:

28.910 28,910000

RAZEM: 28,910000 m2 28,910

148 KNR 202/1120/6 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną z przecinaniem płytek

Wyliczenie ilości robót:

51.300 51,300000

RAZEM: 51,300000 m 51,300

149 KNR 1901/910/2 Podłoga z desek dębowych struganych, grubość 21˙mm. Tylko montaż.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2.1 Sala 104,43 104,430000

Pom. nr 2.2 Komunikacja 5,84 5,840000

RAZEM: 110,270000 m2 110,270

150 Kalkulacja 
własna

Dostawa bez montażu desek podłogowych dębowych w klasie natural (dopuszczalne: 
urozmaicona barwa i struktura drewna, dopuszczalne zdrowe sęki szpilkowe i ołówkowe 
do średnicy 10 mm, niedopuszczalny biel), grubości min 21 mm, szerokości min 160 
mm, długość min 700 do 2600 mm, czterostronnie frezowana. Wilgotność desek 9% 
+-2%.

Wyliczenie ilości robót:

110.270 110,270000

RAZEM: 110,270000 m2 110,270

151 KNR 1901/933/1 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki nowe

Wyliczenie ilości robót:

110.270 110,270000

RAZEM: 110,270000 m2 110,270
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152 ZKNR C 2/616/4 System parkietowy, roboty wykończeniowe, olejowanie, czyszczenie i konserwacja, 
nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna. Dwukrotne olejowanie.
R = 2,000   M = 2,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

110.270 110,270000

RAZEM: 110,270000 m2 110,270

153 ZKNR C 2/616/6 System parkietowy, roboty wykończeniowe, olejowanie, czyszczenie i konserwacja, 
konserwacja i czyszczenie, parkiety olejowane

Wyliczenie ilości robót:

110.270 110,270000

RAZEM: 110,270000 m2 110,270

1.7 Grupa Uzupełnienia i wykonanie nowych tynków wewnętrznych, gładzie wapienne

1.7.1 Element Skucia tynków i okładzin

154 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

01 (4,37*2+1,24*2+0,64*2+1,65*2+1,9*2+0,58*2)

*2,4 49,824000

02 (1,78*2+2,76*2)*2,10 19,068000

03 (1,95*2+4,83*2+0,6*2+2,0*2+4,83*2)*2,0 56,840000

RAZEM: 125,732000 m2 125,732

155 KNR 401/701/7 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach piwnicznych

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia rzutu + 30% na łuki 30,24*1,3 39,312000

RAZEM: 39,312000 m2 39,312

156 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach parteru i poddasza 
- przyjęto 100% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

Parter

1.1 (4,97*2+2,47*2)*3,0 44,640000

1.2 (3,07*2+2,18*2)*3,0 31,500000

1.3 (2,18*2+1,76*2)*3,0 23,640000

1.4 (4,89*2+5,0*2)*3,0 59,340000

1.5 (2,76*2+2,2*2)*3,0 29,760000

1.6 (5,0*2+5,18*2)*3,0 61,080000

1.7 (2,47*2+3,09*2)*3,0 33,360000

1.8 (2,15*2+1,27*2+1,08*2+2,15*2)*3,0 39,900000

1.9 (3,6*2+5,65*2)*3,0 55,500000

1.10 (2,25*2+5,65*2)*3,0 47,400000

1.11 (5,91*2+4,45*2)*3,0 62,160000

c (1,86*2+1,55*2)*3,0 20,460000

Poddasze

16,84*1,30*2+4,16*1,35 49,400000

(10,77+7,45)/2*1,35*2+10,77*1,30*2 52,599000

RAZEM: 610,739000 m2 610,739

157 KNR 401/702/3 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm  - ościeża

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,0+1,55*2)*8 32,800000

(1,50+1,44*2)*2 8,760000

1,10+2,10*2 5,300000

poddasze 0.60+0.60*2 1,800000

(1,10+1,55*2)*4 16,800000

2,08+1,55*2 5,180000

RAZEM: 70,640000 m 70,640

158 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Parter

1.3 (2,18*2+1,76*2)*3,0 23,640000

1.7 (2,47*2+3,09*2)*3,0 33,360000

1.8 (2,15*2+1,27*2+1,08*2+2,15*2)*3,0 39,900000

1.10 (2,25*2+5,65*2)*3,0 47,400000

1.12 (1,86*2+1,55*2)*3,0 20,460000

RAZEM: 164,760000 m2 164,760
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159 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

Tynki piwnicy 125.732*0,02 2,514640

39.312*0,02 0,786240

Tynki parteru i poddasza 610.739*0,02 12,214780

70.640*0,02 1,412800

Plytki 164.760*0,01 1,647600

RAZEM: 18,576060 m3 18,576

160 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

18.576 18,576000

RAZEM: 18,576000 m3 18,576

161 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 
km

Wyliczenie ilości robót:

18.576 18,576000

RAZEM: 18,576000 m3 18,576

1.7.2 Element Tynki ścian i sufitów piwnicy

162 KNR 1901/706/1 Oczyszczenie spoin

Wyliczenie ilości robót:

Ściany

01 (4,37*2+1,24*2+0,64*2+1,65*2+1,9*2+0,58*2)

*2,4 49,824000

02 (1,78*2+2,76*2)*2,10 19,068000

03 (1,95*2+4,83*2+0,6*2+2,0*2+4,83*2)*2,0 56,840000

Sufit

Powierzchnia rzutu + 30% na łuki 30,24*1,3 39,312000

RAZEM: 165,044000 m2 165,044

163 KNR 39/111/2 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, grubości 2,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

165.044 165,044000

RAZEM: 165,044000 m2 165,044

1.7.3 Element Tynki ścian i sufitów parteru i poddasza

164 KNR 1901/724/1 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie. Tynk wapienny np. Baumit 
RK 38

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. nr 1.1 Klatka schodowa (ściany i (6,6*2+2,47*2)*3,0+18,0

sufit) 72,420000

Pom. nr 1.2 Komunikacja (2,18*2+2,74*2)*3,0 29,520000

Pom. nr 1.3 Łazienka (1,57*4+1,13*2+0,93*2)*3,0 31,200000

Pom. nr 1.4 Kuchnia (4,73*2+4,84*2)*3,0 57,420000

Pom. nr 1.5 Sala egzaminacyjna (7,34*2+5,02*2)*3,0 74,160000

Pom. nr 1.6 Pom. socjalne (2,47*2+2,45*2)*3,0 29,520000

Pom. nr 1.7 Łazienka (1,32*4+1,25*2+1,10*2)*3,0 29,940000

Pom. nr 1.8 Kuchnia (5,77*2+5,49*2+2,85*2+4,30*2)*3,0 110,460000

Pom. nr 1.9 Szatnia (2,46*2+2,80*2)*3,0 31,560000

Pom. nr 1.10 Łazienka (1,6*4+1,05*2+1,63*2)*3,0 35,280000

Poddasze

Pom. nr 2.0 Komunikacja (3,27*2+2,67)*2,5+2,67*1,2+1,6*(1,4+2,5)/2*2 32,469000

Pom. nr 2.1 Sala (7,35*2+5,04+2,57)*2,5+16,58*1,2+7,03*1,2+

4,66*1,3+1,6*(1,4+2,5)/2*4 102,645000

Pom. nr 2.2 Komunikacja (3,11*2+1,94)*2,5 20,400000

Pom. nr 2.3 Aneks kuchenny (2,43*2+2,45*2)*2,5 24,400000

Pom. nr 2.4 Pom. kotłowni (2,45+1,76*2)*2,5+2,45*1,2+1,65*(1,4+2,5)/2*

2 24,300000

Pom. nr 2.5 WC męskie 1,45*2,5+1,45*1,2+1,32*2,5+1,32*1,2+1,6*(1,

4+2,5)/2*2+0,57*2,5*4 22,189000

Pom. nr 2.6 WC damskie (1,05*2+1,0*2+1,3*4)*2,5 23,250000

RAZEM: 751,133000 m2 751,133
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165 KNR 1901/711/2 Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach. Tynk wapienny np. 
Baumit RK 38

Wyliczenie ilości robót:

Parter

(1,02+1,47*2)*12 47,520000

(0,45*3)*11 14,850000

(0,67+0,81*2) 2,290000

Poddasze

0,8*1,5 1,200000

0,5*1,1*2 1,100000

(1,0+1,47*2)*4 15,760000

RAZEM: 82,720000 m 82,720

166 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża. EI30. Płyta Nida 
Ogień + gr 18 mm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. nr 1.1 Klatka schodowa 14,02 14,020000

Pom. nr 1.2 Komunikacja 5,83 5,830000

Pom. nr 1.3 Łazienka 3,21 3,210000

Pom. nr 1.4 Kuchnia 22,58 22,580000

Pom. nr 1.5 Sala egzaminacyjna 36,48 36,480000

Pom. nr 1.6 Pom. socjalne 5,90 5,900000

Pom. nr 1.7 Łazienka 3,08 3,080000

Pom. nr 1.8 Kuchnia 43,27 43,270000

Pom. nr 1.9 Szatnia 6,73 6,730000

Pom. nr 1.10 Łazienka 4,24 4,240000

Poddasze

Pom. nr 2.0 Komunikacja 3,27*2,67+2,67*2,15 14,471400

Pom. nr 2.1 Sala 7,35*7,03+1,65*4,66+3,54*9,55+16,85*2,15+7

,03*2,15 144,508500

Pom. nr 2.2 Komunikacja 3,11*1,94 6,033400

Pom. nr 2.3 Aneks kuchenny 5,19 5,190000

Pom. nr 2.4 Pom. kotłowni 2,45*1,76+2,45*2,15 9,579500

Pom. nr 2.5 WC męskie 0,57*(1,45+1,32)+2,15*(1,45+1,32) 7,534400

Pom. nr 2.6 WC damskie 2,97 2,970000

RAZEM: 335,627200 m2 335,627

167 KNR 1901/716/3 Wykonanie gładzi wapiennej na powierzchni ścian i sufitów - np. Baumit Kalkglatte

Wyliczenie ilości robót:

751.133 751,133000

82.720*0,25 20,680000

335.627 335,627000

RAZEM: 1 107,440000 m2 1 107,440

168 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany pod okładziny 
z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. nr 1.3 Łazienka (1,57*4+1,13*2+0,93*2)*2,5 26,000000

Pom. nr 1.4 Kuchnia (4,73*2+4,84*2)*2,0 38,280000

Pom. nr 1.6 Pom. socjalne (0,6+2,45+0,6)*0,60 2,190000

Pom. nr 1.7 Łazienka (1,32*4+1,25*2+1,10*2)*2,5 24,950000

Pom. nr 1.8 Kuchnia (5,77*2+5,49*2+2,85*2+4,30*2)*2,0 73,640000

Pom. nr 1.10 Łazienka (1,6*4+1,05*2+1,63*2)*2,5 29,400000

Poddasze

Pom. nr 2.3 Aneks kuchenny (2,43*2+2,45*2)*0,6 5,856000

Pom. nr 2.5 WC męskie 1,45*2,5+1,45*1,2+1,32*2,5+1,32*1,2+1,6*(1,

4+2,5)/2*2+0,57*2,5*4 22,189000

Pom. nr 2.6 WC damskie (1,05*2+1,0*2+1,3*4)*2,5 23,250000

RAZEM: 245,755000 m2 245,755

169 KNR K 4/602/5 Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie ściany w pomieszczeniach 
mokrych

Wyliczenie ilości robót:

245.755 245,755000

RAZEM: 245,755000 m2 245,755

170 KNR K 4/602/2 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie

Wyliczenie ilości robót:

245.755 245,755000

RAZEM: 245,755000 m2 245,755
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171 KNR K 4/602/4 Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie mb 20,000

172 NNRNKB 
202/2802/4

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ściennymi na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

245.755 245,755000

RAZEM: 245,755000 m2 245,755

173 KNR 
1901/1305/1

Analogia. Malowanie 2-krotne tynków gładkich wewnętrznych, farba krzemianowa 
kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

1107.440-245.755 861,685000

RAZEM: 861,685000 m2 861,685

1.8 Grupa Elewacja

1.8.1 Element Elewacja

174 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy (odkopanie, oczyszczenie pow. muru, izolacja
pionowa, folia ochronna kubelkowa, zasypanie wykopow)

Wyliczenie ilości robót:

18,0*2,0 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,000

175 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż istniejącego okablowania, anten i ewentualny ponowny montaż
kpl 1,000

176 KNR 401/354/13 Wykucie z muru rur wentylacyjnych szt. 2,000

177 KNR K 4/401/8 Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy 
cementowo-wapienej

Wyliczenie ilości robót:

Front 17,48*4,30 75,164000

4,66*2,46+2,46*2,45*0,5*2 17,490600

Tył 17,48*4,30 75,164000

Szczyty 11,57*4,30*2 99,502000

minus otwory -1,08*1,47*8 -12,700800

-1,42*1,37 -1,945400

-1,45*1,41 -2,044500

-1,11*2,0 -2,220000

-1,97*1,45 -2,856500

-1,0*1,47*4 -5,880000

-2,12*1,55 -3,286000

Tynk cokołu 17,48*(0,05+0,45)/2+11,57*(0,45+1,0)/2+17,4

8*(1,0+0,75)/2+11,57*(0,75+0,05)/2 32,681250

Dodatek za gzymsy i detale 14.511

architektoniczne 5% 14,511000

RAZEM: 283,579650 m2 283,580

178 KNR 1901/702/2 Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o 
szer. do 20 cm na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

Otwory (1,08+1,47*2)*8 32,160000

1,42+1,37*2 4,160000

1,45+1,41*2 4,270000

1,11+1,87*2 4,850000

1,97+1,49*2 4,950000

(1,0+1,47*2)*4 15,760000

2,12+1,55*2 5,220000

RAZEM: 71,370000 m 71,370

179 KNR 401/308/1 Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły szt 100,000

180 KNR 1901/313/3 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i 
wstawienie nowych, 5 cegieł w jednym miejscu msc 5,000

181 TZKNBK IV -90 Wykucie cegieł na całej dług.cokołu i przemurowanie cegła na zapr.cement.w murach na
zapr.cem.-wap.o głęb.pęknięcia 1 ceg. m 58,140

182 TZKNC 6/101/6 
(4)

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo - wapiennej i gipsu, kamienie 
nieporowate - granit i podobne

Wyliczenie ilości robót:

(17,48*(0,05+0,45)/2+11,57*(0,45+1,0)/2+17,4

8*(1,0+0,75)/2+11,57*(0,75+0,05)/2)*10 326,812500

RAZEM: 326,812500 dm2 326,813

183 TZKNC 6/101/6 
(1)

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo - wapiennej i gipsu, cegła

Wyliczenie ilości robót:

(17,48*2+11,57*2)*(0,12+0,03)*10 87,150000

RAZEM: 87,150000 dm2 87,150
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184 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie powierzchni poprzez zmycie

Wyliczenie ilości robót:

32,681 32,681000

RAZEM: 32,681000 m2 32,681

185 KNR 26/637/7 Analogia. Odsalanie murów ceglanych za pomocą okładów z nasyconej wodą 
destylowaną pulpy celulozowej

Wyliczenie ilości robót:

32.681 32,681000

RAZEM: 32,681000 m2 32,681

186 KNR 26/640/2 Impregnacja elewacji, smarowanie, powierzchnia ceglasta, 2-krotnie. Wzmocnienie 
podłoża np. Lotexan - N firmy Keim

Wyliczenie ilości robót:

32.681 32,681000

RAZEM: 32,681000 m2 32,681

187 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą spoiniową renowacyjną np. Restauro - Top 
firmy Keim

Wyliczenie ilości robót:

32,681 32,681000

RAZEM: 32,681000 m2 32,681

188 TZKNC 6/105/1 
(4)

Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10˙cm2, granit i podobne
szt 45,000

189 TZKNC 6/105/1 
(1)

Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10˙cm2, cegła
szt 15,000

190 TZKNBK 8/105/
12

Scalanie kolorystyczne - patynowanie

Wyliczenie ilości robót:

15.000 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

191 KNR 26/640/2 Impregnacja elewacji, smarowanie, powierzchnia ceglasta, 2-krotnie. Hydrofobizacja np. 
Lotexan - N firmy Keim

Wyliczenie ilości robót:

32.681 32,681000

RAZEM: 32,681000 m2 32,681

192 KNR 1901/832/1 Wykonanie spadków zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

1,08*0,20*12 2,592000

1,0*0,20*4 0,800000

0,5*0,20*2 0,200000

0,8*0,2*2 0,320000

RAZEM: 3,912000 m2 3,912

193 KNR 1901/542/2 Parapety profilowane z blachy cynkowej, w rozwinięciu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3.912 3,912000

RAZEM: 3,912000 m2 3,912

194 TZKNBK 
7/301/3

Szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych oczyszczanie murów pow. ponad 5
m2 (poz 233)

Wyliczenie ilości robót:

283.580 283,580000

RAZEM: 283,580000 m2 283,580

195 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie powierzchni poprzez zmycie ciśnieniowe wraz z detergentami

Wyliczenie ilości robót:

283.580 283,580000

RAZEM: 283,580000 m2 283,580

196 KNR 921/302/3 Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku,  powierzchnie betonowe, murowe, 
ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2 np. Algacid firmy Keim

Wyliczenie ilości robót:

283.580 283,580000

RAZEM: 283,580000 m2 283,580

197 KNR BC 3/121/2 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na 
głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:

(14,48*2+11,41*2)*1,5 77,670000

RAZEM: 77,670000 m2 77,670

198 KNR BC 4/122/2 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, wykonanie tynków renowacyjnych, 
dwuwarstwowych np np. Porosan - Trass - Sanierputz - NP firmy Keim

Wyliczenie ilości robót:

77.670 77,670000

RAZEM: 77,670000 m2 77,670
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199 KNR 1901/801/2
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III - Keim NHL Kalputz Grob grubości 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

283.580-77.670 205,910000

RAZEM: 205,910000 m2 205,91

200 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem KEIM Special - Fixativ, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

283.580 283,580000

RAZEM: 283,580000 m2 283,580

201 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego i, ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, grubości 3-5˙mm, na płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

283.580 283,580000

RAZEM: 283,580000 m2 283,580

202 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem KEIM Special - Fixativ, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

283.580 283,580000

RAZEM: 283,580000 m2 283,580

203 KNR 
1901/1305/4

Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnętrzne, malowanie 2-krotne farbą 
KEIM Granital

Wyliczenie ilości robót:

283.580 283,580000

RAZEM: 283,580000 m2 283,580

204 TZKNBK 
8/103/5

Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy Keim NHL Kalkputz Fein profile 
ciągnione zwykłe o szer. do 30 cm m 50,000

205 KNR 1901/801/1
(2)

Drobna naprawa i oczyszczenie detali architektonicznych

Wyliczenie ilości robót:

50,0*0,30 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

206 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem KEIM Special - Fixativ, 1-krotne - 
detale architektoniczne
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15.000 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

207 KNR 
1901/1305/4

Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnętrzne, malowanie 2-krotne farbą 
KEIM Granital - detale architektoniczne
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15.000 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

1.8.2 Element Wykonanie opaski wokół budynku

208 KNR 231/811/1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem 
spoin piaskiem m2 25,500

209 KNR 231/401/2 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe

Wyliczenie ilości robót:

0,5+11,9+6,54+2,0+0,7+6,49+12,41+6,88 47,420000

RAZEM: 47,420000 m 47,420

210 KNR 231/402/3 Ława betonowa zwykła pod krawężniki

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,2*47.420 0,948400

RAZEM: 0,948400 m3 0,948

211 KNNR 6/404/2 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

47.420 47,420000

RAZEM: 47,420000 m 47,420

212 KNNR 4/1411/4 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20cm

Wyliczenie ilości robót:

47.420*0,5*0,20 4,742000

RAZEM: 4,742000 m3 4,742

213 KNR AT 9/202/1 Ułożenie geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:

47.420*0,5 23,710000

RAZEM: 23,710000 m2 23,710



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 20

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU  NR 5 W CEREKWICY NOWEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

214 KNR AT 9/203/3 Opaska ze żwiru 8-16 mm o grubości 10cm szer. 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

47.420 47,420000

RAZEM: 47,420000 m 47,420



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 21

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU  NR 5 W CEREKWICY NOWEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Instalacje sanitarne
2.1 Grupa Instalacja wodno-kanalizacyjna

2.1.1 Element Demontaże instalacji wodociągowej

215 KNR 402/114/3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 40-50 mm m 5,000

216 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m 20,000

217 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m 20,000

218 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt. 8,000

219 KNR 402/133/2 Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm szt. 4,000

220 KNR 402/144/1 Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 
dm3 szt. 1,000

221 KNR 401/333/6 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 3 cegły szt 2,000

222 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt. 8,000

2.1.2 Element Demontaże instalacji kanalizacyjnej

223 KNR 402/230/1 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie wewnątrz 
budynku m 10,000

224 KNR 402/230/2 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie m 5,000

225 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku m 10,000

226 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku m 5,000

227 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 75-110 mm m 10,000

228 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 50 mm m 10,000

229 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm szt 4,000

230 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm szt. 8,000

231 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 4,000

232 KNR 402/235/7 Demontaż wanny - brodzik kpl. 4,000

233 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl. 4,000

234 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 8,000

235 KNR 402/132/2 Demontaż baterii wannowej dwudrogowej szt. 4,000

236 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż zasuwy żeliwnej kolnierzowej  wraz z przyłaczem wewnątrz budynku - 
odcięcie rurociągu, wraz z przygotowaniem do wykonania nowego zasilania budynku kpl 1,000

2.1.3 Element Instalacja wodociągowa wewnętrzna

237 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany i stropy wraz z ich zamurowaniem
KPL 1,000

238 KNRW 
215/142/2

Szafka  wnękowa do zaworów
szt 1,000

239 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami
m 200,000

240 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z łącznikami
m 70,000

241 KNRG 
215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z łącznikami
m 25,000

242 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z łącznikami
m 40,000

243 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 40 mm wraz z łącznikami
m 30,000

244 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 5 5,000000

Umywalka 7*2 14,000000

Natrysk 1*2 2,000000

Zlewozmywak 14*2 28,000000

Zmywarka 2 2,000000

Piec konwekcyjno-parowy 1 1,000000

Zawór czerpalny 1 1,000000

RAZEM: 53,000000 szt 53,000

245 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 16 mm m 200,000

246 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 20 mm m 70,000

247 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 26 mm m 25,000

248 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 40,000

249 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 40 mm m 30,000

250 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn 15 mm ze złączką do węża
szt 1,000

251 KNRW 
215/139/1

Zawór mieszający PRESTO SFR II lub równoważny
szt 1,000
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252 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

200+70+25+40+30 365,000000

RAZEM: 365,000000 m 365,000

253 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

365.000 365,000000

RAZEM: 365,000000 m 365,000

254 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach wodociągowych 
wychodzących z kotłowni kpl 1,000

255 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa czasowa np. Presto 605 lub równoważna
szt 7,000

256 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 14,000

257 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn˙15˙mm (brodzik porzadkowy) szt 1,000

2.1.4 Element Kanalizacja technologiczna

258 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany , stropy i dach wraz z ich zamurowaniem, obrobieniem, 
uszczelnieniem KPL 1,000

259 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15 m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Pod kanalizację 0,80*0,60*1,5 0,720000

RAZEM: 0,720000 m3 0,720

260 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,60*0,1 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,090

261 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury.

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,6*0,15-3,14*0,075*0,075*1,5 0,108506

RAZEM: 0,108506 m3 0,109

262 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Obsypka piaskowa 
rurociągu - nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,6*0,3 0,270000

RAZEM: 0,270000 m3 0,270

263 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 
m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Ziemia w wykopów. 0.720-0.090-0.109-0.270 0,251000

RAZEM: 0,251000 m3 0,251

264 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙160˙mm - kanalizacja do separatora m 25,000

265 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 50,000

266 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 22,000

267 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 25,000

268 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 2 2,000000

Zlewozmywak 13 13,000000

Zmywarka 3 3,000000

Piec konwekcyjno parowy 1 1,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,0

269 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Wpust 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,0

270 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 3,000

271 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej dn 100
szt 2,000
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272 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 3,000

273 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza ze stali nierdzewnej
kpl 2,000

274 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak , z blachy nierdzewnej porządkowy
szt 1,000

275 KNRPP 
07/01/03

Dostawa i montaż zewnętrznego separatora tłuszczów z instalacji kuchennej
kpl 1,000

276 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia ze stali nierdzewnej ( pojemniki do reczniczków 
papierowych- 2 szt, dozowniki do mydła - 2 szt, dozownik do płynu dezynfekującego - 
2szt., pojemnik do śmieci - 2szt.) kpl 1,000

277 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach kanalizacyjnych 
wychodzących z kotłowni kpl 1,000

2.1.5 Element Kanalizacja sanitarna

278 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany , stropy i dach wraz z ich zamurowaniem, obrobieniem, 
uszczelnieniem KPL 1,000

279 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15 m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Pod kanalizację 0,80*0,60*10,0 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,800

280 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

10,0*0,60*0,1 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

281 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury.

Wyliczenie ilości robót:

10,0*0,6*0,15-3,14*0,075*0,075*10,0 0,723375

RAZEM: 0,723375 m3 0,723

282 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Obsypka piaskowa 
rurociągu - nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

10,0*0,6*0,3 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800

283 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 
m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Ziemia w wykopów. 4.800-0.600-0.723-1.800 1,677000

RAZEM: 1,677000 m3 1,677

284 KNRW 
218/517/1 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym, kineta PP szt 1,000

285 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙160˙mm - kanalizacja do pierwszej studni rewizyjnej m 10,000

286 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 25,000

287 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 30,000

288 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙75˙mm m 10,000

289 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 30,000

290 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 5 5,000000

Zlewozmywak 2 2,000000

Pisuar 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,0

291 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 5 5,000000

Wpust 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0

292 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 3,000

293 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej dn 100
szt 1,000

294 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 3,000
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295 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 5,000

296 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek, standard KOŁO NOVA
kpl 5,000

297 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej
kpl 5,000

298 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 5,000

299 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 5,000

300 KNR GEBERIT 
215/101/2

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do pisuaru
kpl 1,000

301 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
szt 1,000

302 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy nierdzewnej na szafce
szt 1,000

303 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia ze stali nierdzewnej (uchwyty do papieru toaletowego - 5
szt, pojemniki do reczniczków papierowych- 5 szt, kosze na śmieci - 5 szt , dozownikii 
do mydła - 5 szt, dozowniki do płynow dezynfekujących - 5szt., lustra - 5 szt.) kpl 1,000

304 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach kanalizacyjnych 
wychodzących z kotłowni kpl 1,000

2.2 Grupa Instalacja c.o.

2.2.1 Element Instalacja CO z kotłownią

305 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany i stropy wraz z ich zamurowaniem
KPL 1,000

306 KNR 31/201/1 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm wraz z łącznikami m 200,000

307 KNR 31/201/2 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 20 mm wraz z łącznikami m 100,000

308 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z łącznikami m 50,000

309 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z łącznikami m 20,000

310 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 16 mm
m 200,000

311 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 21 mm
m 100,000

312 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 26 mm
m 50,000

313 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 32 mm
m 20,000

314 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

200+100+50+20 370,000000

RAZEM: 370,000000 m 370,000

315 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa m 370,000

316 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach c.o. wychodzących z 
kotłowni kpl 1,000

317 KNR 31/207/2 Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe
VK, podłączenie Dn 15 mm z podłogi szt 21,000

318 KNR 31/208/1 
analogia

Głowice termostatyczne, Dn 15 mm
szt 21,000

319 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 21KV/600-0,40 m
kpl 2,000

320 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 21KV/600-0,52 m
kpl 3,000

321 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,52 m
kpl 2,000

322 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,92 m
kpl 3,000

323 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/500-0,40 m
kpl 4,000

324 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/500-0,92 m
KPL 1,000

325 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/500-1,00 m
kpl 5,000

326 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki VNH CosmoNova 33KV/900-0,40 m
kpl 1,000

327 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji
na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 21,000

328 KNR 215/402/3 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach 
budynków, Dn 25˙mm m 25,000
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329 KNR 215/402/3 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach 
budynków, Dn 32˙mm m 40,000

330 KNR 215/402/4 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach 
budynków, Dn 40˙mm m 10,000

331 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,025*25,0 1,962500

3,14*0,032*40,0 4,019200

3,14*0,040*10,0 1,256000

RAZEM: 7,237700 m2 7,238

332 KNR 712/201/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
olejna

Wyliczenie ilości robót:

7.238 7,238000

RAZEM: 7,238000 m2 7,238

333 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 26 mm
m 24,000

334 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 32 mm
m 40,000

335 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 30,000

336 KW 1/101/1 Technologia kotłowni - dostawa i montaż, wykonać zgodnie z rysunkiem nr 14, 
technologia kotłowni, dwa kotły gazowe o mocy 35kW z przewodem 
spalinowo-powietrznym, podgrzewacz c.w.u. o V=100 l i układami pomp cyrkulacyjnych 
obwodów c.w.u. (wycenić wszystnie urządzenia zgodnie ze schematem kotłowni) kpl 1,0

2.3 Grupa Instalacja gazowa

2.3.1 Element Instalacja gazowa

337 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany i stropy wraz z ich zamurowaniem
KPL 1,000

338 KNR 215/302/6 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 50˙mm m 10,000

339 KNR 215/302/5 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 40˙mm m 10,000

340 KNR 215/302/4 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 32˙mm m 5,000

341 KNR 215/302/2 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 20˙mm m 5,000

342 KNR 215/302/1 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 15˙mm m 3,000

343 KNR 712/103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,015*3,0 0,141300

3,14*0,020*5,0 0,314000

3,14*0,032*5,0 0,502400

3,14*0,040*10,0 1,256000

3,14*0,050*10,0 1,570000

RAZEM: 3,783700 m2 3,784

344 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

3.784 3,784000

RAZEM: 3,784000 m2 3,784

345 KNR 712/210/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

3.784 3,784000

RAZEM: 3,784000 m2 3,784

346 KNR 215/310/3 Kurki gazowe przelotowe, Fi 32˙mm szt 2,000

347 KNR 215/310/2 
(2)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20˙mm z podłaczeniem gietkim - szybkozłącze gazowe
szt 3,000

348 KNR INSTAL 
215/111/4

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙32˙mm
szt 2,000

349 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy 
gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10+10+5+5+3 33,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,000
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2.3.2 Element Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

350 KNRW 
215/526/4

Zawory odcinające Mag DN 50
szt. 1,00

351 KNR 403/1001/4 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie. Bruzda
dla kabla łączącego moduł z głowicą MAG m 10,00

352 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
Robocizna m 10,00

353 KNR 508/209/5 Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 10,00

354 KNR 505/203/1 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych pojemność kabla 1x2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 60,00

355 KNR 506/810/1 Instalowanie sygnalizatora optyczno-akustycznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

356 KNR 506/810/1 Instalowanie detektora gazu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

357 KNR 
506/1601/11

Zainstalowanie modułu sterującego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

358 KNR 506/1614/1 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

2.4 Grupa Instalacja wentylacji i klimatyzacji

2.4.1 Element Instalacja wentylacji mechaniczej

359 KNR PP 
01/0101/01

Przebicia przez ściany , stropy i dach wraz z ich zamurowaniem, obrobieniem, 
uszczelnieniem KPL 1,000

360 KNR 217/113/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi 
do 315˙mm, ocynkowane. 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

dn 150 3,14*0,200*15,0 9,420000

dn 200 3,14*0,200*30,0 18,840000

dn 250 3,14*0,250*25,0 19,625000

dn 315 3,14*0,315*10,0 9,891000

RAZEM: 57,776000 m2 57,776

361 KNR 217/101/4 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, 
obwód przewodu do 1400˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

25x25 (0,25*2+0,25*2)*40,0 40,000000

25x30 (0,25*2+0,30*2)*15,0 16,500000

30x45 (0,30*2+0,45*2)*9,0 13,500000

RAZEM: 70,000000 m2 70,000

362 KNRW 
216/304/10 (1)

Izolacja otulinami z wełny mineralnej, kanal wentylacyjny, izolacja w 1-ej warstwie 
grubości 60˙mm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

70.000 70,000000

57.776 57,776000

RAZEM: 127,776000 m2 127,776

363 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm. 
Kratki wentylacyjne nawiewne/wywiewne na kanał dn 250, przepustowość V=250m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 szt 8,000

364 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm. 
Kratki wentylacyjne nawiewne 20x30 cm, przepustowość V=250m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 szt 2,000

365 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm. 
Kratki wentylacyjne nawiewne 20x40 cm, przepustowość V=375m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 szt 2,000

366 KNR 217/144/2 
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach do 315˙mm,
wyrzutnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

367 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o 
średnicach otworów ssących do 400˙mm i masie do 90˙kg. Wentylator dachowy CTVB/4
-225N Pel=170W, 230V wraz z regulatorem

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
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368 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o 
średnicach otworów ssących do 400˙mm i masie do 90˙kg. Wentylator kanałowy 
typu np. TD-250/100
- Max przepływ: Vmax=250m3/h
- Max spręż: Dp=150Pa
- Ilość faz: 1
- Napięcie: U=230V
- Moc elekt.: Pel=28W
- Natężenie: 0,12A

Ø- Średnica kanału: 100mm
- Masa: 2,0kg
Sterowanie za pomocą regulatora
TLR 15 DS ( 230V, 50Hz )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,000

369 KW 1/101/1 Centrala nawiewno/wywiewna NW-1
typu VVS021 zlokalizowana na 
poddaszu nieużytkowym
- nawiew: Vn=1000m3/h, spręż: 300Pa
- wywiew: Vw=1000m3/h, spręż: 300Pa
- nagrzewnica wodna tz/tp=70/ 50, Q=2,0kW
z 35% zawartoscia glikolu
- Pel=2x0,75kW, 230V, 
- masa: 412kg
- tłumiki kanałowe (zakres dostawy)
- moduł pompowy kpl 1,000

370 KW 1/101/1 Centrala nawiewna
Vn=1200m3/h, spreż:250Pa
nagrzewnica wodna Q=15,3kW
tz/tp=70/ 50°C, z glikolem etylowym
Pel=0,75kW masa: 90kg kpl 1,000

371 KW 1/101/1 Centrala wentylacyjna NW-3 typu VVs030s
o wydajnosci V=2500m3/h, spręż:250Pa
- nagrzewnica wodna Q=32kW, tz/tp= 70/ 50°C
- moc elektr. Pel=1,5kW, 230V, 50Hz
- masa: 132kg kpl 1,000

372 KNR 217/146/2 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 1600˙mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

373 KNR 217/146/3 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 2060˙mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

374 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

375 KNR 217/136/3 
(1) analogia

Dostawa i montaż klap p.poż. dn 125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

376 KNR 217/136/3 
(1) analogia

Dostawa i montaż klap p.poż. dn 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,000

377 KNR 217/136/3 
(1) analogia

Dostawa i montaż klap p.poż. 30x25 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

378 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż kratka czerpna w ścianie
o wymiarach: 20x15cm KPL 2,000

379 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. przez przegrody
kpl 1,000

2.4.2 Element Instalacja wentylacji grawitacyjnej

380 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi 
do 200˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Rura fi 120 3,14*0,12*(5,0*4+9,0*2) 14,318400

Rura fi 200 3,14*0,20*9,5 5,966000

RAZEM: 20,284400 m2 20,284

381 KNR 217/113/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi 
do 315˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Rura fi 315 3,14*0,315*6,0 5,934600

RAZEM: 5,934600 m2 5,935

382 KNR 217/144/1 
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach do 200˙mm,
wyrzutnie dn 120 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,000

383 KNR 217/144/1 
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach do 200˙mm,
wyrzutnie dn 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
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384 KNR 217/144/2 
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach do 315˙mm,
wyrzutnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

385 KNR 217/138/1 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, 
typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,000

2.4.3 Element Instalacja klimatyzacji

386 KNNR 5/1209/6 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły,
Fi˙25˙mm otwór 3,000

387 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany
szt 3,000

388 KNR 730/1113/1 Agregat zewnętrzny
AJY054LELAH
Q=15,5kW, 
Pel=4kW, 400V
masa:120kg
wymiary (WxSzxGł):
1334x970x370mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

389 KNR 730/1113/1 Analogia. Montaż: Klimatyzator AUXB18GALH
Qc=5,6kW  wraz z akcesoriami do podłaczenia i maskownicą UTG-UFYC-W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3,000

390 KNR PP 
01/0101/03

Montaż: Sterownik UTY-RNRY
kpl 3,000

391 KNR PP 
01/0101/03

Montaż: Trójnik UTP-AX054A
kpl 2,000

392 KNR PP 
01/0101/03

Dostawa systemu klimatyzacji: Jednostka zewnętrzna, jednostki wewnętrzne, sterowniki,
akcesoria połaczeniowe. kpl 1,000

393 KNR 215/601/2 
(1)

Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi˙9,52˙mm
m 25,000

394 KNR 215/601/3 
(2)

Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi˙15,88˙mm
m 10,000

395 KNR 215/601/5 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi 19,05˙mm m 15,000

396 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego - jednowarstwowymi, izolacja 
9˙mm, rura dn 9,52mm m 25,000

397 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego - jednowarstwowymi, izolacja 
9˙mm, rura dn 15,88mm m 10,000

398 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego - jednowarstwowymi, izolacja 
9˙mm, rura dn 19,05mm m 15,000

399 KNR 724/513/7 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych kpl 1,000

400 KNR 724/504/1 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych kpl 1,000

401 KNR 724/507/1 Napełnianie instalacji czynnikiem R410A kpl 1,000

402 KNR 215/205/1 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 25˙mm m 15,000

403 KNR 215/205/1 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 32˙mm m 15,000

404 KNR 215/208/1 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 25˙mm podejście 3,000

405 KNR 402/211/1 Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi˙50˙mm szt 1,000

406 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. przez przegrody
kpl 1,000
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3 Rozdział Instalacja elektryczna
3.1 Element Instalacja elektryczna

407 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych szt 30,000

408 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym m 450,000

409 KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2+0 
bieguny szt 25,000

410 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy szt 20,000

411 Demontaż tablic, zabezpieczeń, podliczników oraz pzostałego opsrzętu instalacyjnego kpl 1,000

412 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

Wyliczenie ilości robót:

(import)Razem =1920.000000 1100+850+25*3+50+40 2 115,000000

RAZEM: 2 115,000000 m 2 115,000

413 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd

Wyliczenie ilości robót:

(import)Razem =1920.000000 2115.000 2 115,000000

RAZEM: 2 115,000000 m 2 115,000

414 KNNR 5/1208/5 Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 3,000

415 KNNR 5/1209/5 Przebijanie otworow w ścianach lub stropach szt 30,000

416 KNR 508/502/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane

Wyliczenie ilości robót:

21+2+2+23+18+3+2+2+19 92,000000

RAZEM: 92,000000 kpl 92,000

417 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. Oprawa ze 
źródłem LED natynkowa IP65 - 46W  4000K, strumień świetlny 7400lm szt 21,000

418 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. Oprawa ze 
źródłem LED natynkowa IP40 - 27W  4000K, PRM, strumień świetlny 3500lm szt 2,000

419 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. Oprawa ze 
źródłem LED Tablo LED N AS 35W  str. św.  4650lm szt 2,000

420 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. Oprawa ze 
źródłem LED natynkowa IP44 plafon Camea  n/t LED 16W 4000K LC szt 23,000

421 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. Oprawa ze 
źródłem LED IP20 -42W 4000K, PLX, strumień świetlny 4800lm szt 18,000

422 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. Oprawa ze 
źródłem LED natynkowa IP54 Plafon  LED 18W, IP54 strumień świetlny 1400lm szt 3,000

423 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa ewakuacyjna - kierunkowa z piktogramem, LED 
16x0.1W, IP20 z modułem AW - AT 1h szt 2,000

424 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa awaryjna przeznaczona do  niskich temp., LED 
4x1W, IP65 z modułem AW - AT 1h szt 2,000

425 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED 3x1W, IP20, z modułem 
AW -  AT 1h, szt 19,000

426 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 3x1,5mm2. m 1 500,000

427 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 3x2,5 mm2 m 1 300,000

428 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 5x2,5 mm2 m 120,000

429 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 5x4 mm2 m 180,000

430 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 5x10 mm2 m 50,000

431 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YDY 5x6 mm2 m 65,000

432 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód HDGS 2x1,5 mm2
m 200,000

433 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 
24˙mm2. LgY 1 x16

Wyliczenie ilości robót:

12,0*5 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

434 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YKY 5x16 mm2 m 10,000

435 KNR 508/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach.YKXS 5x50 mm2 m 10,000

436 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Łączniki 6+10+5+1 22,000000

Gniazda 58+8+9+7+2+2 86,000000

RAZEM: 108,000000 szt 108,000

437 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

108.000 108,000000

RAZEM: 108,000000 szt 108,000
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438 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 6,000

439 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 5,000

440 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 10,000

441 KNR 508/307/2 Montaż przycisku ppoż.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

442 KNR 508/309/8 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 
2,5˙mm2 bryzgoszczelne 3P+Z 16A, przykręcane szt 9,000

443 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 
mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 60,000

444 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, 
w puszkach szt 8,000

445 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, 
w puszkach podwójne szt 7,000

446 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: Czujnik ruchu 360 st. IP20, 1200W/230V zasięg 6 m
szt 16,000

447 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem TG, wraz z wykuciem wnęki, obróbką 
osadzenia oraz podłączeniem szt 1,000

448 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem TK1, wraz z wykuciem wnęki, obróbką 
osadzenia oraz podłączeniem szt 1,000

449 KNR 508/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem TK2, wraz z wykuciem wnęki, obróbką 
osadzenia oraz podłączeniem szt 1,000

450 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 57,000

451 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 16,000

452 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 57,000

453 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy 
następny pomiar 57,000

454 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 16,000

455 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy 
następny pomiar 16,000

456 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 57,000

457 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 57,000

458 KW 1/101/1 Dostawa i montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami kpl 1,000

3.2 Element Instalacja zasilania projektora

459 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym szt. 4,000

460 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 4,000

461 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż.  Gniazdo abonenckie VIDEO HDMI VGA 2 RCA podtynkowe szt. 2,000

462 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo  RJ45 (UTP kat. 5) szt. 2,000

463 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 50,000

464 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel HDMI m 50,000

465 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 m 50,000

466 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 8,000

467 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej
linia 10,000

3.3 Element Instalacja strukturalna

468 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym szt. 4,000

469 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 4,000

470 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo naścienne światłowodowe FTTH 2C bez adapterów. Adapter 
- coupler SC/APC jednomodowy, simplex, ferrula ceramiczna, obudowa PCV. Pigtail 
SC/APC 9/125 um, jednomodowy , 2,0 m szt. 1,000

471 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Zestaw komputerowy: 2x gn 230V +2x gn 230V DATA z kluczem + 2x 
gn RJ45 (UTP kat. 5) szt. 4,000
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472 KNR PP 
01/0101/01

Należy wykonać szafę dystrybucyjną w postaci szafki teletechnicznej wiszącej np.  13U 
Szafka wisząca 600x420x655H nr.5012 134  prod. S-Cabling CobiNet. Szafkę 
montować pod sufitem doposażyć w zamek na klucz. 
Szafę dystrybucyjną doposażyć w:
- drzwi zamykane na klucz - 1 szt.
- panel światłowodowy 19”/1U PREMIUM 24xSC simplex/MTRJ/E2000/LC duplex 1U - 1
szt.
- Kaseta światłowodowa dla 12 włókien do montażu w panelach światłowodowych – 
kompletna – 1 szt. 
- Adapter - coupler SC/APC jednomodowy, simplex, ferrula ceramiczna, plastikowa 
obudowa – 12 szt.
- Osłona termiczna spawu 40mm – 2 szt.
- Pigtail SC/APC 9/125 µm, jednomodowy, 2,0m – 2 szt. 
- patch Panel UTP kat.5e 24*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 9005 czarny – 2 szt. 
- półka szafy serwerowej – 2 szt.
- 19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez wyłącznika – 1 szt.
- UPS Daker DK1000 1kVA/0,8kW t=10min. - 1 szt.
- D-link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 24-port + 4 Combo Gb/SFP (DGS-1210-24) – 1 
szt.
- central telefoniczna 1 – szt. kpl 1,000

473 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 200,000

474 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 200,000

475 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm - tynkowanie m 200,000

476 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.5 U/UTP LSOH 450MHz 
CobiCable m 200,000

477 KNNR 5/201/1 Dwa 1 modowe włókna światłowodowe np. FO Kabel światłowodowy abonencki FTTx 
okrągły SM 2J 9/125 LSOH czarny m 30,000

478 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 36,000

479 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej
linia 4,000

480 KNR PP 
01/0101/01

Doprowadzenie sygnał teletechnicznego od punktu przyłączenia operatora sieci 
teleinformatycznej do szafy SD kpl 1,000

481 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 200,000

482 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - 4 parowa skrętka komputerowa CobiLan 450MHz U/FTP 
kat.6 LSOH m 200,000

483 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 m 200,000

3.4 Element Instalacja telewizyjna

484 KNNR 5/404/1 Dotawa i montaż. Szafka CATV szt. 1,000

485 KNR 506/203/12 Dotawa i montaż. Instalowanie - Wzmacniacz SA-51 Terra do multiswitchy 
5-wejściowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 wzm. 1,000

486 KNR 506/203/12 Dotawa i montaż. Instalowanie - Zestaw wzmacniaczy kanałowych: składający się z 
ramki SP-126,zasilacza AS-125, 1 wzmacniacza ZG-201  i wzmacniacza ZG-601, 9 
wzmacniaczy ZG-401, przemiennika CO-405
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 wzm. 1,000

487 KNR 506/203/12 Dotawa i montaż. Instalowanie - Multiswitch MV-516 Terra 5-wejściowy 16-wyjścia z 
regulacją wzmocnienia IF
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

488 KNR 506/203/12 Dotawa i montaż. Instalowanie - Zwrotnica antenowa ZA-104Ms FM/6-12/21-69/75
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

489 KNR 506/1004/1 Montaż i podwieszenie anten - Antena radiowa DIPOL-4/DAB
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

490 KNR 506/1004/1 Montaż i podwieszenie anten - Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

491 KNR 506/1004/1 Montaż i podwieszenie anten - Antena satelitarna wg ustaleń z dostawcą mediów.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

492 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT szt. 4,000

493 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym szt. 4,000

494 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 4,000

495 KNNR 5/1201/2 Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych szt. 4,000

496 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd w cegle m 350,000

497 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 350,000

498 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

#p21*0.05*0.05 350,000*0,03*0,025 0,262500

RAZEM: 0,262500 m3 0,263

499 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 350,000
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500 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel koncentryczny antenowy CONOTECH 
RG6-UYWDXpek 75-1,02/4,8 lub równoważne m 350,000

501 KNR AL-01 
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
linia 4,000

3.5 Element Instalacja telefoniczna

502 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Przeniesienie centrali telefonicznej o około 1,0 m (na drugą stroną 
ściany) KPL 1,000
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4 Rozdział Przyłącza
4.1 Grupa Przyłącze wod.-kan.

4.1.1 Element Przyłącze kanalizacji sanitarnej

503 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15,
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

6,0*0,60*0,75 2,700000

RAZEM: 2,700000 m3 2,700

504 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,0*0,60*0,10 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,360

505 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury fi 
160

Wyliczenie ilości robót:

6,0*0,60*0,15 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,540

506 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie pisku na 
rury

Wyliczenie ilości robót:

6,0*0,60*0,30 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,080

507 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 
m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2.700-0.360-0.540-1.080 0,720000

RAZEM: 0,720000 m3 0,720

508 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 6,000

509 KNRW 
218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - Właz żeliwny typ ciężki + 
rura teleskopowa szt 1,000

510 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą instalację
kpl 2,000

511 KNR PP 
01/0101/01

Odtworzenie nawierzchni HANSEGRAND
m2 3,000

4.1.2 Element Przyłącze wodociągowe

512 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Pod rurę - nowe przyłącze 9,0*0,60*1,50 8,100000

RAZEM: 8,100000 m3 8,100

513 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

9,0*0,60*0,10 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,540

514 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙50˙mm
m 9,000

515 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 6 cm - obsypanie w gr. rury

Wyliczenie ilości robót:

9,0*0,60*0,05 0,270000

RAZEM: 0,270000 m3 0,270

516 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm - nasypanie piasku 
na górę rury

Wyliczenie ilości robót:

9,0*0,60*0,30 1,620000

RAZEM: 1,620000 m3 1,620

517 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

518 KNR 201/320/2 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

8.100-0.540*0,10-0.270-1.620 6,156000

RAZEM: 6,156000 m3 6,156

519 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi˙90˙mm. Nawiertka z zasuwą kpl 1,000
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520 KNR 215/108/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl 1,000

521 KNRI 15/111/3 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 40 mm szt 1,000

522 KNRW 
215/132/5 (1)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm
szt 2,000

523 KNRW 
215/132/5 (3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm
szt 1,000

524 KNRW 
215/128/2

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 9,000

525 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm. m 9,000

526 KNR PP 
01/0101/01

Odtworzenie nawierzchni HANSEGRAND
m2 3,000

4.2 Grupa Przebudowa przyłącza energetycznego i gazowego

4.2.1 Element Przyłacze elektryczne

527 KNR 510/9951/2 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III.

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,60*70,0 16,800000

RAZEM: 16,800000 m3 16,800

528 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,000

529 KNR 510/103/4 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3,0 
kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego. YKXs 4x90mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 75,000

530 KNR 510/9952/2 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

16.800-(70.000+75.000)*0,40*0,10 11,000000

RAZEM: 11,000000 m3 11,000

531 KNR 510/9945/5 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, zarobienie końca kabla 4-żyłowego do 25 mm2 szt 8,000

532 KNR PP 
01/0101/01

Odtworzenie rozebranych nawierzchni (hansegrand - 15 m2, bruk kamienny - 5 m2, 
resztat trawa) KPL 1,000

533 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż: ZK+PWK
KPL 1,000

4.2.2 Element Przyłacze gazowe

534 KNR PP 
01/0101/01

Przebudowa przyłącza gazowego przez GENGAZ. Likwidacja starego przyłącza i 
wykonanie nowego. KPL 1,000
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5 Rozdział Zagospodarowanie terenu
5.1 Grupa Utwardzenia

5.1.1 Element Roboty rozbiórkowe

535 KNR 231/811/1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, 
grubość płyt 12˙cm m2 75,000

536 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 45,000

537 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości. 
Krotność=2 m2 45,000

5.1.2 Element Chodniki

538 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 45,000

539 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie 
mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia. Pogrubienie do 20 cm. Krotność 
10.
Krotność=10 m2 45,000

540 KNR 221/502/3 Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, piaskowych, kategoria 
gruntu III. nawierzchnia TEGRA lub równoważna.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 45,000

541 KNR 231/401/2 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe m 32,000

542 KNR 231/402/3 Ława betonowa zwykła pod krawężniki

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,2*32.000 0,640000

RAZEM: 0,640000 m3 0,640

543 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową. m 32,000

5.2 Grupa Tereny zielone

5.2.1 Element Tereny zielone

544 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000

545 KNR 221/201/2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-II, na terenie płaskim, grunt zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

300 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,000

546 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami (ziemia z 
odkładu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przyjeto średnią gr 15 cm 300.000*0,15 45,000000

RAZEM: 45,000000 m3 45,000


