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Kosztorys TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
NR 5 W CEREKWICY NOWEJ
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 |Grupa Roboty murowe
1.1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapienne;j m3 14,114
2 KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki
1/2 cegty m2 229,300
3 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i

okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosc
ponad 1/2 cegly.

R=2,000 M=1,000 S=1,000 m3 2,845
4 KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 15,691
5 KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly m 35,400
1.1.2 |Element Roboty murowe
6 KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly m 41,800
7 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy

prefabrykowanych SBN 120 m 35,400
8 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy

prefabrykowanych SBN 72 m 6,400
9 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa

(1) cementowo-wapienna, cegtami m3 4,601

10 KNR 904/111/8 |Scianki dziatowe, grubosci 12,0 cm (1/2 cegly) z cegiet kratéwek

K3 m2 52,856
11 KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod

1/2x1/2 cegty - cegta petna klasy 150 m3 5,690
12 KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod

1/2x1/2 cegly - cegta licowka petna klasy 250 m3 5,690
13 KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci ptyty

7°cm, C16/20 m2 1,154
14 KNR 202/219/5 |Nakrywy ozdobne kominow m2 1,154
15 KNR 16/155/1  |Roboty murowe w technologii "YTONG?", ocieplenie $cian w

systemie MULTIPOR gr 16 cm m2 245,600
16 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 245,600
17 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, rewizja

kominowa szt 5,000
18 KNR 401/322/2 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 5,000
19 KNR 401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach szt 5,000
20 KNR 401/307/3 |Przemurowanie peknie¢ w Scianach z cegiet, na zaprawie

cementowo-wapiennej, gtebokos$¢ peknie¢ 1+1/2 cegly m 20,000
21 KNR 401/314/1 |Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw oraz wegarkow w

$cianach z cegiet, przesklepienia, szerokosé/grubos¢ 2 x 1 ceglty |m 2,000

22 KNR 1901/313/3 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie
uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym

miejscu 5 miejsce 10,000
23 KNR 1901/315/3 |Roboty murowe, Naprawa muréw zabytkowych o gtebokosci kucia
do 1 cegly, ilos¢ cegiet 4-5 miejsce 10,000
24 KNR 401/334/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet dla $ciggéw stalowych,
zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegly szt 4,000
25 KNR PP Wykonanie i montaz $ciggéw, na wysokosci do 2 pietra
01/0101/01 KPL 2,000
1.2 |Grupa Strop
1.2.1 |Element Strop nad parterem
26 KNR 401/428/3 |Rozebranie podidg biatych na wpust (ostrozne do ponownego
wbudowania) m2 294,195
27 KNR 401/428/1 |Rozebranie podtdg slepych m2 294,195
28 KNR 401/428/4 |Rozebranie legarow m 260,250
29 KNRW Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami
401/609/1 albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci do 10cm m2 294,195
30 KNR 401/429/8 |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - belek stropowych o
przekroju ponad 300 cm2 m 164,180
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31 KNR 401/429/3 |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - Slepych putapow m2 294,195
32 KNR 401/429/4 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek
otynkowanych m2 294,195
33 KNR 1901/355/2 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek w Scianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapienne;j gniazd. 108,000
34 KNR 1901/409/1 |Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego m3 10,598
35 KNR 1901/409/2 | Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego m3 10,598
36 KNR 401/323/3 |Zamurowanie gniazd w $cianach - obrobka po osadzeniu
koncowek belek drewanianych stropu szt. 108,000
37 KNR 401/628/4 |Impregnacja ognoochronna metodg smarowania elementéw
drewnianych, 2-krotna m2 225,672
38 KNR 1901/621/1 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny
mineralnej przestrzeni miedzy belkami stropu. Wetna mineralna gr
20 cm m2 181,872
39 KNR 21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt OSB gr 22 mm
(1) m2 139,180
40 KNR 21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt wiérowych - ptyta cementowo-widrowa
(1) Duripanel A2 gr. 19 mm m2 139,180
1.3 |Grupa Pokrycie wraz z konstrukcja dachowa
1.3.1 |Element Roboty rozbiorkowe
41 KNR 404/509/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad |m2 14,304
42 KNR 404/403/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na
styk m2 14,304
43 KNR 404/507/2 |Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachowki
karpidwki m2 270,000
44 KNR 404/507/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m 42,200
45 KNR 404/403/3 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie dachu m2 270,000
46 KNR 404/403/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu
ptaskiego m2 14,304
47 KNR 404/406/4 |Rozebranie podsufitek m2 17,380
48 KNR 404/506/5 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 31,500
49 KNR 404/506/6 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 20,000
50 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich m2 15,889
51 KNR 401/430/6 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m2 14,100
52 KNR 401/426/1 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski otynkowane m2 176,800
53 KNR 401/427/4 |Rozebranie $cian wewnetrznych m2 88,400
1.3.2 |Element Montaz konstrukcji dachowej
54 KNR 202/406/6 |Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny
drewna ponad 180°'cm2. Platew z drewna klejonego 16x30 cm
GL24 m3 1,632
55 KNR 202/406/1 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,274
56 KNR 202/407/5 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna do
180°cm2 m3 1,093
57 KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dlugosci do 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna
do 180°cm2 m3 7,680
58 KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,600
59 KNR 202/406/3 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekréj poprzeczny
drewna do 180'cm2 m3 1,366
60 KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 5,137
61 KNR 401/628/4 |Impregnacja metodg smarowania elementéw drewnianych,
2-krotna m2 325,000
62 KNR 21/4007/3 |Slepa podfoga, z ptyt OSB gr 22 mm
(1) m2 107,100
1.3.3 |Element Sufit poddasza
63 KNR K 5/102/1 |Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 205,700
64 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt welny mineralnej gr.
202/612/6 15cm uktadanych na sucho m2 205,700
65 KNRW Izolacje poziome cieplne z wetny mineralnej gr. 5 cm z ptyt
202/612/4 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedng m2 205,700
1.3.4 |Element Wykonanie nowego pokrycia dachowego
66 KNR 202/607/1 |Analogia. Foliowanie dachu folig z mocowaniem kontrtatami 25x50
mm. Folia paroprzepuszczalna >1400g9/m2/24h m2 270,000
67 KNRW Otacenie potaci dachowych tatami 40x60mm
202/410/4 m2 270,000
68 KNR 202/410/1 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2 23,984
69 KNR 15/517/1  |Utozenie pod blache na deskowaniu membrany - np. DELTA VM
ZINK m2 23,984
70 KNR 1901/533/3 |Krycie dachu na rabek podwadjny blachg o gr. 0,6 mm
tytanowo-cynkowg m2 23,984
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71 KNRW Pokrycie dachéw dachéwka karpidwka ceramiczng w koronke
202/513/4 wraz z ggsiorami. Kolor czerwona angoba. m2 270,000
72 KNR 15/517/4  |Montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej m 42,200
73 KNR AT 9/104/1 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m 42,200
74 KNR AT 9/104/1 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - obrobka kominéw m 5,200
75 KNR AT 9/104/3 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m 35,900
76 Montaz trojnika w kalenicy szt 2,000
77 Przejscia przez pota¢ dachu - wentylacje kanalizacyjne szt 6,000
78 KNR 202/507/2 |Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2 15,889
79 KNR 202/509/4 |Rynny dachowe z blachy z cynku potokragte o $rednicy 12,5cm m 35,900
80 KNR 202/509/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt 6,000
81 KNR 202/511/3 |Rury spustowe z blachy z cynku okragte o $rednicy 8cm m 20,000
82 KNR 402/217/6 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl 4,000
83 KNR PP Dostawa i montaz. tawa kominiarska
01/0101/01 mb 15,600
84 KNR PP Dostawa i montaz. Stopnie kominiarskie
01/0101/01 szt 7,000
1.3.5 |Element Instalacja odgromowa
85 KNR 508/607/2 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na
budynkach, pret do Fi*10°’mm, podfoze z cegty, wykonanie reczne,
pret stalowy ocynkowany m 25,000
86 KNR 508/604/5 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy do
10°'mm, dach stromy, pokrycie dachu - dachéwka, pret stalowy
ocynkowany m 106,000
87 KNR 508/618/1 |Lgczenie preta o $rednicy do 10'mm na dachu za pomoca ztgczy
skrecanych, uniwersalnych krzyzowych szt 12,000
88 KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztagcze kontrolne,
potaczenie drut-ptaskownik szt 4,000
89 KNR 508/615/2 |Montaz iglic z ostrzem odgromowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
90 KNR 518/1602/1 |Montaz uziomu otokowego z ptaskownikéw 25x4 mm w ziemi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 75,000
91 KNR 518/1603/3 |Proby pomontazowe - badania uziomu otokowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 uziom. 1,000
92 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy |szt 1,000
93 KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy
nastepny szt 3,000
1.4 |Grupa Okna i drzwi
1.4.1 |Element Demontaze okien, drzwi, krat, parapetéw
94 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru krat okiennych o pow. do 2 m2 szt. 2,000
95 KNRW Wykucie z muru oscieznic drzwiowych i okiennych o pow. do 2 m2
401/353/4 szt 41,000
96 KNRW Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow. ponad 2 m2
401/353/5 m2 8,108
97 KNRW Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
401/353/11 m 20,400
98 KNRW Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych
401/353/12 m 15,640
1.4.2 |Element Montaz nowych okien, drzwi i parapetéw
99 KNR 19/929/9  |Montaz okien tukowych z drewna klejonego sosonowego,
nawiewniki automatyczne o pow. do 2.0 m2, szczegoty wg.
zestawienia stolarki m2 5,070
100 |KNR 19/929/1 |Montaz okien prostych z drewna klejonego sosonowego,
nawiewniki automatyczne o pow. do 0,2 m2, szczegoty wg.
zestawienia stolarki m2 27,701
101 |KNR 19/929/9 |Montaz okien prostych piwnicznych z nawiewem uchylnych z
drewna klejonego sosonowego, szczegoty wg. zestawienia stolarki |m2 0,810
102 |KNNR 2/302/7 |Osadzenie parapetdw w $cianach murowanych z drewana
klejonego m 22,850
103 |KNRW Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowe;j
202/515/1 m2 5,713
104 |KNR PP Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych drewnianych z oscieznicg z
01/0101/01 drewna klejonego sosonowego, szczegoty wg. zestawienia stolarki | m2 5,212
105 |KNNR 2/1103/1 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych z o$cieznicg z
drewna klejonego sosonowego, szczegoty wg. zestawienia stolarki |m2 33,200
106 |KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2'm2, EI30 m2 3,600
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107 |KNR PP Dostawa i montaz. Wytaz dachowy 80x80 cm
01/0101/01 KPL 1,000
1.5 |Grupa Schody wewnetrzne i zewnetrzne
1.5.1 |Element Roboty rozbiorkowe
108 |KNR PP Rozebranie schodéw wewnetrznych o konstrukcji drewnianej z
01/0101/01 balustradami KPL 2,000
109 |KNR401/1301/3 |Demontaz balustrad schodowych wejscia do budynku m 4,400
110 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do
15'cm m3 1,330
1.5.2 |Element Rekonstrukcja schodow wewnetrznych
111 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Odbudowa schodéw wewnetrznych
01/0101/01 wejsciowych na pietro. Wykonanie nowych schodéw w konstrukgji
zelbetowej wraz z ich okladzing drewniang (nastopnice i
podstopnice) oraz balustradg. Na wzdr istniejacych. m2 13,134
112 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Odbudowa schodéw wejsciowych do piwnicy
01/0101/01 m2 6,006
113 |KNR 1901/407/8 |Wymiana okfadziny $cianki pod schodami - zejscia do piwnicy
wraz z drzwiami wejsciowymi do piwnicy. Obudowa wejscia do
REI60. m2 7,011
1.5.3 |Element Schody zewnetrzne
114 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i
przewodz na odlegtos¢ do 10'm, kategoria gruntu Il m3 1,630
115 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm,
1) transport betonu taczkami, japonkami. Beton C20/25. m3 1,630
116 |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym pod
schody m3 4,128
117 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podt.gruntowym pod schody, beton C8/10 |m3 0,949
118 |KNR 202/2112/4 |Stopnie, proste blokowe, granitowe. Granit Strzegomski
(2) analogia groszkowany. m 11,400
119 |KNR 202/2110/4 |Balustrady z blokéw kamiennych, cokét, przekréj 0.25°'m2,
(2) granitowy. Granit Strzegomski groszkowany. m 5,820
120 |KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe stalowe. Balustrada z pretow kwadratowych,
ptaskownikéw, kuta i czerniona. m 5,820
121  |KNR 202/2111/1|Posadzki petne o grubosci 8'cm z elementéw prostokatnych
(2) kamiennych, granitowych. Granit Strzegomski groszkowany. Na
podsypce cementowo piaskowej gr 10 cm m2 11,755
122 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia typowe 0,40x0,60. Ruszt stalowy
ocynkowany. szt 4,000
16 |Grupa Posadzki i podlogi
1.6.1 |Element Posadzka w piwnicy
123 |KNR401/802/5 |Rozebranie posadzek z cegly budowlanej petnej lub klinkierowej,
grubosc 1/4 cegty m2 30,240
124 | TZKNBK Posadzki z cegty wypetnieniem zaprawa oczyszczeniem
11/101/7 powierzchni na zaprawie cementowo - wapien.(cegta rozbiérkowa) |m2 15,120
125 |TZKNBK Posadzki z cegty wypetnieniem zaprawa oczyszczeniem
11/101/7 powierzchni na zaprawie cementowo - wapien.(cegta nowa licowa
petna klasy 200) m2 15,120
126 |KNR BC 3/712/5|Impregnacja siloksanowa mineralnych materiatéw budowlanych ,
powierzchnie z cegly, malowanie reczne m2 30,240
1.6.2 |Element Podtoga na gruncie
127 |KNR 401/428/3 |Rozebranie podidg biatych na wpust (ostrozne do ponownego
wbudowania) m2 171,557
128 |KNRW Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/panele
401/818/5 m2 146,730
129 |KNRW Rozebranie posadzek z plytek i lastryko
401/812/5 m2 8,840
130 |KNRW Zerwanie posadzki cementowej
401/804/7 m2 21,553
131 |KNR 401/411/2 |Wymiana elementéw podidg z desek, legary na filarkach m 302,400
132 |KNR401/315/1 |Uzupetnienie stupkéw pod legary i gzymsoéw z cegiet, stupki, 1x1
cegly. Remont, podwyzszenie, wymiana stupkéw, wymiana i
dotozenie stupkow. m3 3,125
133  |KNR 21/4007/3 |Slepa podioga, z ptyt OSB gr 22 mm
(2) m2 145,340
134 |KNR 21/4007/3 |Slepa poditoga, z ptyt OSB gr 18 mm
(2) m2 145,340
135 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z
ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa. Wetna mineralna gr. 12cm,
lambda 0,035W/m2K. m2 31,620
136 |KNR 1901/610/1 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW m2 145,340
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137 |KNR K 4/602/5 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
pomieszczenia mokre m2 112,860
138 |KNR K 4/602/1 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 112,860
139 |KNR K 4/602/3 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji
z folii w ptynie mb 112,820
140 |NNRNKB Posadzki gresowe na zaprawach klejowych , dwubarwne,
202/2805/5 biato-czarne w szachownice, karo m2 145,340
141  |KNR 202/1120/6 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych
ukfadane metodg kombinowang z przecinaniem ptytek m 112,820
1.6.3 |Element Podtoga na pietrze
142 |KNRW Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
401/818/5 m2 128,535
143 |KNR 21/4007/3 |Slepa podioga, z ptyt OSB gr 10 mm
(2) m2 28,910
144 |KNR K 4/602/5 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
pomieszczenia mokre m2 28,910
145 |KNR K 4/602/1 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 28,910
146 |KNR K 4/602/3 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji
z folii w ptynie mb 51,300
147 INNRNKB Posadzki gresowe na zaprawach klejowych , dwubarwne,
202/2805/5 biato-czarne w szachownice, karo m2 28,910
148 |KNR 202/1120/6 |Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych
uktadane metodg kombinowang z przecinaniem ptytek m 51,300
149 |KNR 1901/910/2 |Podtoga z desek dgbowych struganych, grubo$¢ 21'mm. Tylko
montaz. m2 110,270
150 |Kalkulacja Dostawa bez montazu desek podtogowych debowych w klasie
wiasna natural (dopuszczalne: urozmaicona barwa i struktura drewna,
dopuszczalne zdrowe seki szpilkowe i oféwkowe do $rednicy 10
mm, niedopuszczalny biel), grubosci min 21 mm, szerokosci min
160 mm, dtugo$¢ min 700 do 2600 mm, czterostronnie frezowana.
Wilgotno$¢ desek 9% +-2%. m2 110,270
151 |KNR 1901/933/1 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki nowe m2 110,270
152 |ZKNR C 2/616/4 |System parkietowy, roboty wykonczeniowe, olejowanie,
czyszczenie i konserwacja, nasycanie olejem, powierzchnia
bardzo chtonna. Dwukrotne olejowanie.
R=2,000 M=2,000 S=1,000 m2 110,270
153 |ZKNR C 2/616/6 |System parkietowy, roboty wykonczeniowe, olejowanie,
czyszczenie i konserwacja, konserwacja i czyszczenie, parkiety
olejowane m2 110,270
1.7 |Grupa Uzupetnienia i wykonanie nowych tynkow
wewnetrznych, gtadzie wapienne
1.7.1 |Element Skucia tynkéw i okladzin
154 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach w piwnicy m2 125,732
155 |KNR401/701/7 |Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach
piwnicznych m2 39,312
156 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach parteru i poddasza - przyjeto 100% powierzchni $cian m2 610,739
157 |KNR 401/702/3 |Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30
cm - oscieza m 70,640
158 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek m2 164,760
159 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z budynku m3 18,576
160 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
do 1 km m3 18,576
161 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
na kazdy nastepny 1 km m3 18,576
1.7.2 |Element Tynki scian i sufitow piwnicy
162 |KNR 1901/706/1 |Oczyszczenie spoin m2 165,044
163 |KNR 39/111/2 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy,
(1) grubosci 2,5°cm m2 165,044
1.7.3 |Element Tynki $cian i sufitow parteru i poddasza
164 |KNR 1901/724/1|Tynki wewnetrzne zwykle kategorii lll, wykonywane recznie. Tynk
wapienny np. Baumit RK 38 m2 751,133
165 |KNR 1901/711/2 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. Il na osciezach.
Tynk wapienny np. Baumit RK 38 m 82,720
166 |KNR 14/2012/2 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy
mocowany do podtoza. EI30. Plyta Nida Ogien + gr 18 mm m2 335,627
167 |KNR 1901/716/3 |Wykonanie gtadzi wapiennej na powierzchni $cian i sufitow - np.
Baumit Kalkglatte m2 1 107,440
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168 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe -
202/1134/2 $ciany pod oktadziny z ptytek m2 245,755
169 |KNR K 4/602/5 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie $ciany
w pomieszczeniach mokrych m2 245,755
170 |KNR K 4/602/2 |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie m2 245,755
171 |KNR K 4/602/4 |Wklejenie pionowej tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji
z folii w ptynie mb 20,000
172 |NNRNKB Licowanie scian o powierzchni do 10m2 ptytkami Sciennymi na
202/2802/4 zaprawach klejowych m2 245,755
173 |KNR Analogia. Malowanie 2-krotne tynkéw gtadkich wewnetrznych,
1901/1305/1 farba krzemianowa kolorowa m2 861,685
1.8 |Grupa Elewacja
1.8.1 |Element Elewacja
174 |KNR PP Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicy (odkopanie,
01/0101/01 oczyszczenie pow. muru, izolacja pionowa, folia ochronna
kubelkowa, zasypanie wykopow) m2 36,000
175 |KNR PP Demontaz istniejgcego okablowania, anten i ewentualny ponowny
01/0101/01 montaz kpl 1,000
176  |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru rur wentylacyjnych szt. 2,000
177 |KNR K 4/401/8 |Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej m2 283,580
178 |KNR 1901/702/2 |Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej i
cementowo-wapiennej o szer. do 20 cm na osciezach m 71,370
179 |KNR 401/308/1 |Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegty szt 100,000
180 |KNR 1901/313/3 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie
uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym
miejscu msc 5,000
181 |TZKNBK IV -90 |Wykucie cegiet na catej dtug.cokotu i przemurowanie cegta na
zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o gteb.pekniecia 1 ceg. |m 58,140
182 |TZKNC 6/101/6 |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo -
(4) wapiennej i gipsu, kamienie nieporowate - granit i podobne dm2 326,813
183 |TZKNC 6/101/6 |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo -
(1) wapiennej i gipsu, cegta dm2 87,150
184 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie powierzchni poprzez zmycie m2 32,681
185 |KNR 26/637/7 |Analogia. Odsalanie muréw ceglanych za pomocg oktadéw z
nasyconej wodg destylowang pulpy celulozowej m2 32,681
186 |KNR 26/640/2 |Impregnacja elewacji, smarowanie, powierzchnia ceglasta,
2-krotnie. Wzmocnienie podtoza np. Lotexan - N firmy Keim m2 32,681
187 |KNR 202/923/1 |Spoinowanie $cian zaprawg spoiniowg renowacyjng np. Restauro
-To
firm)F/)Keim m2 32,681
188 |TZKNC 6/105/1 |Uzupetnienie ubytkéw, flek o powierzchni do 10°'cm2, granit i
(4) podobne szt 45,000
189 |TZKNC 6/105/1 |Uzupetnienie ubytkéw, flek o powierzchni do 10°'cm2, cegta
(1) szt 15,000
190 |TZKNBK 8/105/ |Scalanie kolorystyczne - patynowanie
12 m2 15,000
191 |KNR 26/640/2 |Impregnacja elewacji, smarowanie, powierzchnia ceglasta,
2-krotnie. Hydrofobizacja np. Lotexan - N firmy Keim m2 32,681
192 |KNR 1901/832/1 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg m2 3,912
193 |KNR 1901/542/2 |Parapety profilowane z blachy cynkowej, w rozwinieciu 25'cm m2 3,912
194 |TZKNBK Szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych
7/301/3 oczyszczanie muréw pow. ponad 5 m2 (poz 233) m2 283,580
195 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie powierzchni poprzez zmycie cisnieniowe wraz z
detergentami m2 283,580
196 |KNR 921/302/3 |Dezynfekcja powierzchni metodg natrysku, powierzchnie
betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyzej 10
m2 np. Algacid firmy Keim m2 283,580
197 |KNR BC 3/121/2 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych,
wykucie spoin na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru m2 77,670
198 |KNR BC 4/122/2 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, wykonanie tynkow
renowacyjnych, dwuwarstwowych np np. Porosan - Trass -
Sanierputz - NP firmy Keim m2 77,670
199 |KNR 1901/801/2 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat.lll - Keim NHL Kalputz
(2) Grob grubosci 15 mm m2 205,91
200 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie preparatem KEIM Special -
Fixativ, 1-krotne m2 283,580
201 |KNR 17/927/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego i,
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3-5'mm,
na pfaskich i powierzchniach poziomych m2 283,580
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202 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie preparatem KEIM Special -
Fixativ, 1-krotne m2 283,580
203 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnetrzne,
1901/1305/4 malowanie 2-krotne farbg KEIM Granital m2 283,580
204 |TZKNBK Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy Keim NHL
8/103/5 Kalkputz Fein profile ciggnione zwykte o szer. do 30 cm m 50,000
205 |KNR 1901/801/1 |Drobna naprawa i oczyszczenie detali architektonicznych
(2) m2 15,000
206 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie preparatem KEIM Special -
Fixativ, 1-krotne - detale architektoniczne
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 15,000
207 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnetrzne,
1901/1305/4 malowanie 2-krotne farbg KEIM Granital - detale architektoniczne
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 15,000
1.8.2 |Element Wykonanie opaski wokét budynku
208 |KNR231/811/1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12
cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 25,500
209 |KNR231/401/2 |Rowkiw gruncie kategorii llI-IV o wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe m 47,420
210 |KNR 231/402/3 |tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 0,948
211 |KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem m 47,420
212 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3 4,742
213 |KNR AT 9/202/1 |Utozenie geowtdkniny m2 23,710
214 |KNR AT 9/203/3 |Opaska ze zwiru 8-16 mm o grubosci 10cm szer. 50 cm m 47,420
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2 Rozdziat Instalacje sanitarne
2.1 |Grupa Instalacja wodno-kanalizacyjna
2.1.1 |Element Demontaze instalacji wodociggowej
215 |KNR402/114/3 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 40-50 mm m 5,000
216 |KNR 402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m 20,000
217 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m 20,000
218 |KNR 402/133/1 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt. 8,000
219 |KNR402/133/2 |Demontaz zaworu przelotowego o $ér. 25-32 mm szt. 4,000
220 |KNR 402/144/1 |Demontaz elementéw urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik
(bojler) o poj. 100-300 dm3 szt. 1,000
221 |KNR 401/333/6 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna,
grubos¢ Scian 3 cegty szt 2,000
222 |KNR401/333/2 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie
wapiennej szt. 8,000
2.1.2 |Element Demontaze instalacji kanalizacyjnej
223 |KNR 402/230/1 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm -
w wykopie wewnatrz budynku m 10,000
224 |KNR 402/230/2 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w
wykopie m 5,000
225 |KNR 402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm -
na $cianach budynku m 10,000
226 |KNR 402/230/5 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na
$cianach budynku m 5,000
227 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach
budynku, Fido 75-110 mm m 10,000
228 |KNR 402/230/7 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach
budynku, Fi do 50 mm m 10,000
229 |KNR 402/233/4 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi 100 mm szt 4,000
230 |KNR402/233/3 |Demontaz podejscia odptywowego z rur Zzeliwnych o $r. 50-80 mm |szt. 8,000
231 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl. 4,000
232 |KNR 402/235/7 |Demontaz wanny - brodzik kpl. 4,000
233 |KNR402/235/6 |Demontaz umywalki kpl. 4,000
234 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 8,000
235 |KNR402/132/2 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowe;j szt. 4,000
236 |KNR PP Demontaz zasuwy Zeliwnej kolnierzowej wraz z przytaczem
01/0101/01 wewnatrz budynku - odciecie rurociggu, wraz z przygotowaniem
do wykonania nowego zasilania budynku kpl 1,000
2.1.3 |Element Instalacja wodociaggowa wewnetrzna
237 |KNR PP Przebicia przez Sciany i stropy wraz z ich zamurowaniem
01/0101/01 KPL 1,000
238 |KNRW Szafka wnekowa do zaworéw
215/142/2 szt 1,000
239 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z fgcznikami
215/601/1 m 200,000
240 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z fgcznikami
215/601/2 m 70,000
241 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z tgcznikami
215/601/3 m 25,000
242 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z tgcznikami
215/601/4 m 40,000
243 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 40 mm wraz z fgcznikami
215/601/4 m 30,000
244 |KNRG taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm
215/602/8 szt 53,000
245 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg
izolowania po montazu rurociagu, rurocigg Fi 16 mm m 200,000
246 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg
izolowania po montazu rurociggu, rurociag Fi 20 mm m 70,000
247 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg
izolowania po montazu rurociggu, rurociag Fi 26 mm m 25,000
248 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg
izolowania po montazu rurociagu, rurocigg Fi 32 mm m 40,000
249 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg
izolowania po montazu rurociagu, rurocigg Fi 40 mm m 30,000
250 |KNRW Zawor czerpalny Dn 15 mm ze ztgczkg do weza
215/135/1 szt 1,000
251 |KNRW Zawor mieszajgcy PRESTO SFR Il lub réwnowazny
215/139/1 szt 1,000
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252 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/127/1 sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi do 63 mm m 365,000
253 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 365,000
254 |KNRPP Kalkulacja wiasna. Wykonanie przej$¢ p.poz. na wszystkich rurach
05/01/20 wodociggowych wychodzacych z kottowni kpl 1,000
255 |KNRW Bateria umywalkowa czasowa np. Presto 605 lub réwnowazna
215/137/3 szt 7,000
256 |KNRW Bateria zmywakowa, stojgca, Dn’15'mm
215/137/2 szt 14,000
257 |KNR 215/115/4 |Bateria wannowa scienna, Dn"15"'mm (brodzik porzadkowy) szt 1,000
2.1.4 |Element Kanalizacja technologiczna
258 |KNR PP Przebicia przez sciany , stropy i dach wraz z ich zamurowaniem,
01/0101/01 obrobieniem, uszczelnieniem KPL 1,000
259 |KNNR 1/209/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii |-l m3 0,720
260 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10 cm |m3 0,090
261 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 15 cm.
Obsypanie rury. m3 0,109
262 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 30 cm.
Obsypka piaskowa rurociggu - nad rurg. m3 0,270
263 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach
pionowych, gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV m3 0,251
264 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
215/203/4 budynkéw, na wcisk, Fi'160°'mm - kanalizacja do separatora m 25,000
265 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
215/203/3 budynkéw, na wcisk, Fi'110'mm m 50,000
266 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
215/208/1 niemieszkalnych, na wcisk, Fi"'50'mm m 22,000
267 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
215/208/3 niemieszkalnych, na wcisk, Fi"110'mm m 25,000
268 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi
215/2111 50 mm szt 19,0
269 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi
215/211/3 110 mm szt 2,0
270 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/213/5 szt 3,000
271 |KNRW Wopust Sciekowy ze stali nierdzewnej dn 100
215/218/1 szt 2,000
272  |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 110
215/222/2 mm szt 3,000
273 |KNRW Umywalka pojedyncza ze stali nierdzewnej
215/230/2 kpl 2,000
274 |KNRW Zlewozmywak , z blachy nierdzewnej porzgdkowy
215/229/5 (2) szt 1,000
275 |KNRPP Dostawa i montaz zewnetrznego separatora tluszczéw z instalaciji
07/01/03 kuchennej kpl 1,000
276 |KNRPP Dostawa i montaz wyposazenia ze stali nierdzewnej ( pojemniki do
04/01/03 reczniczkow papierowych- 2 szt, dozowniki do mydia - 2 szt,
dozownik do ptynu dezynfekujgcego - 2szt., pojemnik do $mieci -
2szt.) kpl 1,000
277 |KNRPP Kalkulacja witasna. Wykonanie przej$¢ p.poz. na wszystkich rurach
05/01/20 kanalizacyjnych wychodzacych z kottowni kpl 1,000
2.1.5 |Element Kanalizacja sanitarna
278 |KNR PP Przebicia przez $ciany , stropy i dach wraz z ich zamurowaniem,
01/0101/01 obrobieniem, uszczelnieniem KPL 1,000
279 |KNNR 1/209/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
na odkfad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-1I m3 4,800
280 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10 cm |m3 0,600
281 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15 cm.
Obsypanie rury. m3 0,723
282 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30 cm.
Obsypka piaskowa rurociggu - nad rurg. m3 1,800
283 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach
pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-1V m3 1,677
284 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm,
218/517/1(2)  |zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PP szt 1,000
285 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnagtrz
215/203/4 budynkéw, na wcisk, Fi'160'mm - kanalizacja do pierwszej studni
rewizyjnej m 10,000
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286 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
215/203/3 budynkéw, na weisk, Fi'110'mm m 25,000
287 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
215/208/1 niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm m 30,000
288 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
215/208/2 niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm m 10,000
289 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
215/208/3 niemieszkalnych, na wcisk, Fi"110'mm m 30,000
290 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi
2152111 50 mm szt 8,0
291 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi
215/211/3 110 mm szt 6,0
292 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/213/5 szt 3,000
293 |KNRW Wopust Sciekowy ze stali nierdzewnej dn 100
215/218/1 szt 1,000
294 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 110
215/222/2 mm szt 3,000
295 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl 5,000
296 |KNRW Postument porcelanowy do umywalek, standard KOLO NOVA
215/230/5 kpl 5,000
297 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Kombifix, na $cianie, do miski
215/101/1 ustepowej kpl 5,000
298 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 5,000
299 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych
215/105/1 szt 5,000
300 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Kombifix, na $cianie, do pisuaru
215/101/2 kpl 1,000
301 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar
215/104/2 szt 1,000
302 |KNRW Zlewozmywak zeliwny, z blachy nierdzewnej na szafce
215/229/5 (2) szt 1,000
303 |KNRPP Dostawa i montaz wyposazenia ze stali nierdzewnej (uchwyty do
04/01/03 papieru toaletowego - 5 szt, pojemniki do reczniczkow
papierowych- 5 szt, kosze na $mieci - 5 szt , dozownikii do mydta -
5 szt, dozowniki do ptynow dezynfekujgcych - 5szt., lustra - 5 szt.) |kpl 1,000
304 |KNRPP Kalkulacja wiasna. Wykonanie przej$¢ p.poz. na wszystkich rurach
05/01/20 kanalizacyjnych wychodzacych z kottowni kpl 1,000
2.2 |Grupa Instalacja c.o.
2.2.1 |Element Instalacja CO z kottownia
305 |KNR PP Przebicia przez $ciany i stropy wraz z ich zamurowaniem
01/0101/01 KPL 1,000
306 |KNR31/201/1 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm wraz z
tacznikami m 200,000
307 |KNR31/201/2  |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 20 mm wraz z
tacznikami m 100,000
308 |KNR31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z
tacznikami m 50,000
309 |KNR31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z
tacznikami m 20,000
310 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 16 mm
216/507/1 m 200,000
311 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 21 mm
216/507/1 m 100,000
312 | KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 26 mm
216/507/1 m 50,000
313 | KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 32 mm
216/507/1 m 20,000
314 |KNR 31/218/3 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22,
28 mm), budynki niemieszkalne: ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczenie wykonania préby m 370,000
315 |KNR 31/218/4 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22,
28 mm), budynki niemieszkalne: préba wodna cisnieniowa m 370,000
316 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przej$¢ p.poz. na wszystkich rurach
05/01/20 c.0. wychodzacych z kottowni kpl 1,000
317 |KNR 31/207/2 |Grzejniki stalowe panelowe. Podtgczenie grzejnikow do instalac;ji
c.o, grzejniki panelowe VK, podtgczenie Dn 15 mm z podtogi szt 21,000
318 |KNR 31/208/1 Gtlowice termostatyczne, Dn 15 mm
analogia szt 21,000
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319 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 21KV/600-0,40 m
analogia kpl 2,000
320 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 21KV/600-0,52 m
analogia kpl 3,000
321 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,52 m
analogia kpl 2,000
322 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,92 m
analogia kpl 3,000
323 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/500-0,40 m
analogia kpl 4,000
324 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/500-0,92 m
analogia KPL 1,000
325 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/500-1,00 m
analogia kpl 5,000
326 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 33KV/900-0,40 m
analogia kpl 1,000
327 |KNR 31/218/5 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22,
28 mm), préba instalacji na gorgco, z dokonaniem regulacji szt 21,000
328 |KNR 215/402/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach
(1) gwintowanych, na scianach budynkéw, Dn 25'mm m 25,000
329 |KNR 215/402/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach
(2) gwintowanych, na $cianach budynkéw, Dn 32°'mm m 40,000
330 |KNR215/402/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach
(1) gwintowanych, na $cianach budynkéw, Dn 40°'mm m 10,000
331 |KNR712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, rurociggi, Fi'do 57'mm m2 7,238
332 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi,
(1) Fi'do 57 'mm, farba olejna m2 7,238
333 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 26 mm
216/507/1 m 24,000
334 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 32 mm
216/507/1 m 40,000
335 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych m 30,000
336 |KW 1/101/1 Technologia kottowni - dostawa i montaz, wykona¢ zgodnie z
rysunkiem nr 14, technologia kottowni, dwa kotlty gazowe o mocy
35kW z przewodem spalinowo-powietrznym, podgrzewacz c.w.u. o
V=100 | i uktadami pomp cyrkulacyjnych obwodéw c.w.u. (wycenic
wszystnie urzgdzenia zgodnie ze schematem kottowni) kpl 1,0
2.3 |Grupa Instalacja gazowa
2.3.1 |Element Instalacja gazowa
337 |KNR PP Przebicia przez Sciany i stropy wraz z ich zamurowaniem
01/0101/01 KPL 1,000
338 |KNR 215/302/6 |Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 50'mm m 10,000
339 |KNR 215/302/5 |Rurociagi stalowe o potaczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 40'mm m 10,000
340 |KNR 215/302/4 |Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 32'mm m 5,000
341 |KNR 215/302/2 |Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 20'mm m 5,000
342 |KNR 215/302/1 |Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 15'mm m 3,000
343 |KNR 712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57'mm m2 3,784
344 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi,
(2) Fi"do 57'mm, farba ftalowa m2 3,784
345 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe,
(1) rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego
stosowania m2 3,784
346 |KNR 215/310/3 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 32'mm szt 2,000
347 |KNR 215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 20°'mm z podtaczeniem gietkim -
(2) szybkoztgcze gazowe szt 3,000
348 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"32'mm
215/111/4 szt 2,000
349 |KNR 215/305/2 |Proéba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla
przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych,
Fi do 65'mm m 33,000
2.3.2 |Element Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
350 |KNRW Zawory odcinajgce Mag DN 50
215/526/4 szt. 1,00
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351

KNR 403/1001/4

Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie,
tynku, gazobetonie. Bruzda dla kabla tgczagcego modut z glowicg
MAG

10,00

352

KNR 403/1012/1

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
Robocizna

10,00

353

KNR 508/209/5

Przewdd ptaski tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.)
uktadany w tynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000

10,00

354

KNR 505/203/1

Zarobienie, rozszycie na fgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych
pojemnos¢ kabla 1x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

60,00

355

KNR 506/810/1

Instalowanie sygnalizatora optyczno-akustycznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

356

KNR 506/810/1

Instalowanie detektora gazu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

357

KNR
506/1601/11

Zainstalowanie modutu sterujgcego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

358

KNR 506/1614/1

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

24

Grupa

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

241

Element

Instalacja wentylacji mechaniczej

359

KNR PP
01/0101/01

Przebicia przez $ciany , stropy i dach wraz z ich zamurowaniem,
obrobieniem, uszczelnieniem

KPL

1,000

360

KNR 217/113/3
Q)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat
ksztattek do 35%, Fi do 315°'mm, ocynkowane.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Krotno$¢=2

m2

57,776

361

KNR 217/101/4
Q)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l -
udziat ksztattek do 35%, obwdéd przewodu do 1400'mm,
ocynkowane

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Krotnosé=2

m2

70,000

362

KNRW
216/304/10 (1)

Izolacja otulinami z wetny mineralnej, kanal wentylacyjny, izolacja
w 1-ej warstwie grubosci 60’ mm
Krotno$¢=2

m2

127,776

363

KNR 217/138/2
Q)

Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o
obwodach do 1200'mm. Kratki wentylacyjne nawiewne/wywiewne
na kanat dn 250, przepustowos$¢ V=250m3/h

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Krotnosé=2

szt

8,000

364

KNR 217/138/2
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o
obwodach do 1200°'mm. Kratki wentylacyjne nawiewne 20x30 cm,
przepustowos$¢ V=250m3/h

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Krotno$¢=2

szt

2,000

365

KNR 217/138/2
Q)

Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o
obwodach do 1200°'mm. Kratki wentylacyjne nawiewne 20x40 cm,
przepustowos$¢ V=375m3/h

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Krotnosé=2

szt

2,000

366

KNR 217/144/2
)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ*C, do przewodéw o
srednicach do 315'mm, wyrzutnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

367

KNR 217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
przewodowej, o srednicach otworéw ssacych do 400'mm i masie
do 90°kg. Wentylator dachowy CTVB/4 -225N Pel=170W, 230V
wraz z regulatorem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000
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368

KNR 217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
przewodowej, o Srednicach otworéw ssgcych do 400°'mm i masie
do 90°kg. Wentylator kanatowy

typu np. TD-250/100

- Max przeptyw: Vmax=250m3/h

- Max sprez: Dp=150Pa

- llos¢ faz: 1

- Napiecie: U=230V

- Moc elekt.: Pel=28W

- Natezenie: 0,12A

- Srednica kanatu: 0 100mm

- Masa: 2,0kg

Sterowanie za pomocg regulatora

TLR 15 DS ( 230V, 50Hz )

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

5,000

369

KW 1/101/1

Centrala nawiewno/wywiewna NW-1
typu VVS021 zlokalizowana na
poddaszu nieuzytkowym

- nawiew: Vn=1000m3/h, sprez: 300Pa
- wywiew: Vw=1000m3/h, sprez: 300Pa
- nagrzewnica wodna tz/tp=70/ 50, Q=2,0kW
z 35% zawartoscia glikolu

- Pel=2x0,75kW, 230V,

- masa: 412kg

- ttumiki kanatowe (zakres dostawy)

- modut pompowy

kpl

1,000

370

KW 1/101/1

Centrala nawiewna

Vn=1200m3/h, sprez:250Pa
nagrzewnica wodna Q=15,3kW
tz/tp=70/ 50°C, z glikolem etylowym
Pel=0,75kW masa: 90kg

kpl

1,000

371

KW 1/101/1

Centrala wentylacyjna NW-3 typu VVs030s

o wydajnosci V=2500m3/h, sprez:250Pa

- nagrzewnica wodna Q=32kW, tz/tp= 70/ 50°C
- moc elektr. Pel=1,5kW, 230V, 50Hz

- masa: 132kg

kpl

1,000

372

KNR 217/146/2
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do
1600 'mm, czerpnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

373

KNR 217/146/3
Q)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ°A, o obwodach do
2060°'mm, czerpnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

374

KNR 217/146/4
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do
3260°'mm, czerpnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

375

KNR 217/136/3
(1) analogia

Dostawa i montaz klap p.poz. dn 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

376

KNR 217/136/3
(1) analogia

Dostawa i montaz klap p.poz. dn 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

8,000

377

KNR 217/136/3
(1) analogia

Dostawa i montaz klap p.poz. 30x25 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

378

KNR PP
01/0101/01

Dostawa i montaz kratka czerpna w $cianie
o wymiarach: 20x15cm

KPL

2,000

379

KNRPP
05/01/20

Kalkulacja wtasna. Wykonanie przejs¢ p.poz. przez przegrody

kpl

1,000

242

Element

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

380

KNR 217/113/2
Q)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat
ksztattek do 35%, Fi do 200'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

20,284

381

KNR 217/113/3
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat
ksztattek do 35%, Fi do 315'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

5,935

382

KNR 217/144/1
@)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ'C, do przewoddéw o
$rednicach do 200'mm, wyrzutnie dn 120 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

6,000

383

KNR 217/144/1
)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ'C, do przewodéw o
Srednicach do 200'mm, wyrzutnie dn 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

384

KNR 217/144/2
@)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ'C, do przewoddéw o
$rednicach do 315'mm, wyrzutnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU NR 5 W CEREKWICY NOWEJ



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005757F)

strona nr: 15
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
385 |KNR217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o
(1) obwodach do 800°'mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,000
2.4.3 |Element Instalacja klimatyzacji
386 |KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugosc
(1) przebicia do 1+1/2 cegly, Fi'25'mm otwér 3,000
387 |KNR401/323/4 |Zamurowanie przebic, sciany
(1) szt 3,000
388 |KNR 730/1113/1 |Agregat zewnetrzny
AJY054LELAH
Q=15,5kW,
Pel=4kW, 400V
masa:120kg
wymiary (WxSzxGt):
1334x970x370mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
389 |KNR 730/1113/1 |Analogia. Montaz: Klimatyzator AUXB18GALH
Qc=5,6kW wraz z akcesoriami do podfaczenia i maskownicg
UTG-UFYC-W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3,000
390 |KNR PP Montaz: Sterownik UTY-RNRY
01/0101/03 kpl 3,000
391 |KNR PP Montaz: Tréjnik UTP-AX054A
01/0101/03 kpl 2,000
392 |KNR PP Dostawa systemu klimatyzacji: Jednostka zewnetrzna, jednostki
01/0101/03 wewnetrzne, sterowniki, akcesoria potaczeniowe. kpl 1,000
393 |KNR 215/601/2 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0'MPa,
(1) Fi'9,52'mm m 25,000
394 |KNR 215/601/3 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0'MPa,
(2) Fi"15,88'mm m 10,000
395 |KNR 215/601/5 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi
19,05'mm m 15,000
396 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggéw otulinami z kauczuku syntetycznego -
jednowarstwowymi, izolacja 9'mm, rura dn 9,52mm m 25,000
397 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggow otulinami z kauczuku syntetycznego -
jednowarstwowymi, izolacja 9'mm, rura dn 15,88mm m 10,000
398 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggow otulinami z kauczuku syntetycznego -
jednowarstwowymi, izolacja 9'mm, rura dn 19,05mm m 15,000
399 |KNR724/513/7 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl 1,000
400 |KNR 724/504/1 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych kpl 1,000
401 |KNR 724/507/1 |Napetnianie instalacji czynnikiem R410A kpl 1,000
402 |KNR 215/205/1 |Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi
25'mm m 15,000
403 |KNR 215/205/1 |Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi
32'mm m 15,000
404 |KNR 215/208/1 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg
wciskowg, Fi 25'mm podejscie 3,000
405 |KNR402/211/1 |Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami
gumowymi, Fi'50'mm szt 1,000
406 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przejs$¢ p.poz. przez przegrody
05/01/20 kpl 1,000
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3 Rozdziat Instalacja elektryczna
3.1 |Element Instalacja elektryczna
407 |KNR 403/1133/2|Demontaz opraw zarowych szt 30,000
408 |KNR 403/1116/3 |Demontaz przewodow wtynkowych, na podtozu ceglanym lub
betonowym m 450,000
409 |KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 A,
gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny szt 25,000
410 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pragdu do 10 A,
podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy szt 20,000
411 Demontaz tablic, zabezpieczen, podlicznikdw oraz pzostatego
opsrzetu instalacyjnego kpl 1,000
412 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 2 115,000
413 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd m 2115,000
414 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej m3 3,000
415 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworow w $cianach lub stropach szt 30,000
416 |KNR 508/502/4 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl 92,000
417 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z
podtaczeniem. Oprawa ze zrédtem LED natynkowa IP65 - 46W
4000K, strumien swietlny 7400Im szt 21,000
418 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z
podtgczeniem. Oprawa ze zrédiem LED natynkowa IP40 - 27W
4000K, PRM, strumien $wietiny 3500im szt 2,000
419 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z
podtagczeniem. Oprawa ze zrédtem LED Tablo LED N AS 35W str.
$w. 4650Im szt 2,000
420 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z
podtgczeniem. Oprawa ze zrédtem LED natynkowa IP44 plafon
Camea n/t LED 16W 4000K LC szt 23,000
421 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z
podtagczeniem. Oprawa ze zrédtem LED IP20 -42W 4000K, PLX,
strumien swietlny 4800Im szt 18,000
422 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z
podtgczeniem. Oprawa ze zrodtem LED natynkowa IP54 Plafon
LED 18W, IP54 strumien swietiny 1400im szt 3,000
423 |KNR PP Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ewakuacyjna - kierunkowa z
01/0101/01 piktogramem, LED 16x0.1W, IP20 z modutem AW - AT 1h szt 2,000
424 |KNR PP Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna przeznaczona do
01/0101/01 niskich temp., LED 4x1W, IP65 z modutem AW - AT 1h szt 2,000
425 |KNR PP Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED
01/0101/01 3x1W, IP20, z modutem AW - AT 1h, szt 19,000
426 |KNR 508/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach.YDY
3x1,5mm2. m 1 500,000
427 |KNR 508/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach.YDY 3x2,5
mm2 m 1 300,000
428 |KNR 508/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach.YDY 5x2,5
mm2 m 120,000
429 |KNR 508/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach.YDY 5x4
mm2 m 180,000
430 |KNR 508/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach.YDY 5x10
mm2 m 50,000
431 |KNR 508/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach.YDY 5x6
mm2 m 65,000
432 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewéd HDGS 2x1,5 mm2
(1) m 200,000
433 |KNR 508/209/6 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton,
(1) przekroj zyt do 24'mm2. LgY 1 x16 m 60,000
434 |KNR 508/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach.YKY 5x16
mm2 m 10,000
435 |KNR 508/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach.YKXS 5x50
mm2 m 10,000
436 |KNR 508/301/8 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet
przykrecany do konsolek osadzonych w podtozu ceglanym,
wykonanie slepych otworéw mechanicznie szt 108,000
437 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych
oraz szczekowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki
bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 108,000
438 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych
z podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 6,000
439 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych
z podigczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy |szt 5,000
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440 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych

z podtgczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej krzyzowy

dwubiegunowy szt 10,000
441 |KNR 508/307/2 |Montaz przycisku ppoz.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
442 |KNR 508/309/8 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z

podtaczeniem, przewdd do 2,5'mm2 bryzgoszczelne 3P+Z 16A,

przykrecane szt 9,000
443 |KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z

podtgczeniem, przewdd do 2,5 mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A,

przykrecane szt 60,000
444 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z

podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 8,000
445 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z

podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach podwojne szt 7,000
446 |KNR PP Dostawa i montaz oprawy: Czujnik ruchu 360 st. IP20,

01/0101/01 1200W/230V zasieg 6 m szt 16,000

447 |KNR 508/404/1 |Montaz tablicy rozdzielczej z wyposazeniem TG, wraz z wykuciem

wneki, obrobka osadzenia oraz podigczeniem szt 1,000
448 |KNR 508/404/1 |Montaz tablicy rozdzielczej z wyposazeniem TK1, wraz z

wykuciem wneki, obrébkg osadzenia oraz podtgczeniem szt 1,000
449 |KNR 508/404/1 |Montaz tablicy rozdzielczej z wyposazeniem TK2, wraz z

wykuciem wneki, obrébkg osadzenia oraz podtgczeniem szt 1,000
450 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy |pomiar 57,000
451 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego

napigcia pomiar 16,000
452 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 1-fazowy,

pomiar pierwszy pomiar 57,000
453 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy,

pomiar kazdy nastepny pomiar 57,000
454 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy,

pomiar pierwszy pomiar 16,000
455 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 3-fazowy,

pomiar kazdy nastepny pomiar 16,000
456 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i

skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar

pierwszy szt 57,000
457 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i

skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar

kazdy nastepny szt 57,000
458 |KW 1/101/1 Dostawa i montaz kurtyny powietrznej nad drzwiami kpl 1,000
3.2 |Element Instalacja zasilania projektora
459 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na

zaprawie cementowe;j lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw

w podtozu betonowym szt. 4,000
460 |KNNR 5/302/5 |Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 4,000
461 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo abonenckie VIDEO HDMI VGA 2 RCA

podtynkowe szt. 2,000
462 |KNNR5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo RJ45 (UTP kat. 5) szt. 2,000
463 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych

bruzdach w podtozu innym niz beton z ewentualnym wykuciem

bruzd dla jej prowadzenia m 50,000
464 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel HDMI m 50,000
465 |KNNR 5/201/1  |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.5 m 50,000
466 |KNNR 5/406/1 |Dotawa i montaz. Zarobienie koncowki kablowej szt. 8,000
467 |KNR AL-01 Pomiary instalacji strukturalnej

0506-01 linia 10,000

3.3 |Element Instalacja strukturalna
468 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na

zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworow

w podtozu betonowym szt. 4,000
469 |KNNR 5/302/5 |Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 4,000
470 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo nascienne $wiattowodowe FTTH 2C

bez adapteréw. Adapter - coupler SC/APC jednomodowy, simplex,

ferrula ceramiczna, obudowa PCV. Pigtail SC/APC 9/125 um,

jednomodowy , 2,0 m szt. 1,000
471 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Zestaw komputerowy: 2x gn 230V +2x gn 230V

DATA z kluczem + 2x gn RJ45 (UTP kat. 5) szt. 4,000
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472

KNR PP
01/0101/01

Nalezy wykona¢ szafe dystrybucyjng w postaci szafki
teletechnicznej wiszacej np. 13U Szafka wiszgca 600x420x655H
nr.5012 134 prod. S-Cabling CobiNet. Szafke montowac¢ pod
sufitem doposazy¢ w zamek na klucz.

Szafe dystrybucyjng doposazy¢ w:

- drzwi zamykane na klucz - 1 szt.

- panel $wiattowodowy 19"/1U PREMIUM 24xSC
simplex/MTRJ/E2000/LC duplex 1U - 1 szt.

- Kaseta $wiattowodowa dla 12 widkien do montazu w panelach
Swiattowodowych — kompletna — 1 szt.

- Adapter - coupler SC/APC jednomodowy, simplex, ferrula
ceramiczna, plastikowa obudowa — 12 szt.

- Ostona termiczna spawu 40mm — 2 szt.

- Pigtail SC/APC 9/125 ym, jednomodowy, 2,0m — 2 szt.

- patch Panel UTP kat.5e 24*RJ45 19"/1U CobiNet TopLink RAL
9005 czarny — 2 szt.

- potka szafy serwerowej — 2 szt.

- 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez wytgcznika — 1
szt.

- UPS Daker DK1000 1kVA/0,8kW t=10min. - 1 szt.

- D-link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 24-port + 4 Combo
Gb/SFP (DGS-1210-24) — 1 szt.

- central telefoniczna 1 — szt.

kpl

1,000

473

KNR 403/1001/1

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie,
podfoze: cegta

200,000

474

KNNR 5/101/5

Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton z ewentualnym wykuciem
bruzd dla jej prowadzenia

200,000

475

KNR 403/1012/1

Zaprawianie bruzd, o szeroko$ci do 25'mm - tynkowanie

200,000

476

KNNR 5/201/1

Przewody wciggane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.5
U/UTP LSOH 450MHz CobiCable

200,000

477

KNNR 5/201/1

Dwa 1 modowe widkna swiattowodowe np. FO Kabel
Swiattowodowy abonencki FTTx okragty SM 2J 9/125 LSOH
czarny

30,000

478

KNNR 5/406/1

Dotawa i montaz. Zarobienie koncowki kablowe;j

szt.

36,000

479

KNR AL-01
0506-01

Pomiary instalaciji strukturalnej

linia

4,000

480

KNR PP
01/0101/01

Doprowadzenie sygnat teletechnicznego od punktu przytgczenia
operatora sieci teleinformatycznej do szafy SD

kpl

1,000

481

KNNR 5/101/5

Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton z ewentualnym wykuciem
bruzd dla jej prowadzenia

200,000

482

KNNR 5/201/1

Przewody wciggane do rur - 4 parowa skretka komputerowa
CobiLan 450MHz U/FTP kat.6 LSOH

200,000

483

KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
- Przewdd YDY-450/750 V 2x1,5mm2

200,000

34

Element

Instalacja telewizyjna

484

KNNR 5/404/1

Dotawa i montaz. Szaftka CATV

szt.

1,000

485

KNR 506/203/12

Dotawa i montaz. Instalowanie - Wzmacniacz SA-51 Terra do
multiswitchy 5-wejsciowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

wzm.

1,000

486

KNR 506/203/12

Dotawa i montaz. Instalowanie - Zestaw wzmacniaczy
kanatowych: sktadajacy sie z ramki SP-126,zasilacza AS-125, 1
wzmacniacza ZG-201 i wzmacniacza ZG-601, 9 wzmacniaczy
ZG-401, przemiennika CO-405

R=0,955 M=1,000 S=1,000

wzm.

1,000

487

KNR 506/203/12

Dotawa i montaz. Instalowanie - Multiswitch MV-516 Terra
5-wejsciowy 16-wyjscia z regulacjg wzmocnienia IF
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

488

KNR 506/203/12

Dotawa i montaz. Instalowanie - Zwrotnica antenowa ZA-104Ms
FM/6-12/21-69/75
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

489

KNR 506/1004/1

Montaz i podwieszenie anten - Antena radiowa DIPOL-4/DAB
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

490

KNR 506/1004/1

Montaz i podwieszenie anten - Antena telewizyjna UHF Dipol
44/21-60 Tri Digit
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

491

KNR 506/1004/1

Montaz i podwieszenie anten - Antena satelitarna wg ustalen z
dostawcg medidw.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

492

KNNR 5/308/1

Dotawa i montaz. Gniazdo konicowe Signal RTV-SAT

szt.

4,000
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493 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworow
w podtozu betonowym szt. 4,000
494 |KNNR 5/302/5 |Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 4,000
495 |KNNR 5/1201/2 |Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych wstrzeliwanych szt. 4,000
496 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd w cegle m 350,000
497 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton z ewentualnym wykuciem
bruzd dla jej prowadzenia m 350,000
498 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej m3 0,263
499 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 350,000
500 |KNNR5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel koncentryczny antenowy
CONOTECH RG6-UYWDXpek 75-1,02/4,8 lub rownowazne m 350,000
501 |KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
0506-01 linia 4,000
3.5 |Element Instalacja telefoniczna
502 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Przeniesienie centrali telefonicznej o okoto 1,0
01/0101/01 m (na drugg strong sciany) KPL 1,000
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4 Rozdziat Przytacza
4.1  |Grupa Przylacze wod.-kan.
4.1.1 |Element Przytacze kanalizacji sanitarnej
503 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,15, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu
-1 m3 2,700
504 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10 cm |m3 0,360
505 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15 cm.
Obsypanie rury fi 160 m3 0,540
506 |KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30 cm.
Nasypanie pisku na rury m3 1,080
507 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach
pionowych, gtebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu IlI-1V m3 0,720
508 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi'160'mm m 6,000
509 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - Wiaz
218/517/2 zeliwny typ ciezki + rura teleskopowa szt 1,000
510 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Wigczenie w istniejgcg instalacje
01/0101/01 kpl 2,000
511 |KNR PP Odtworzenie nawierzchni HANSEGRAND
01/0101/01 m2 3,000
4.1.2 |Element Przylacze wodociggowe
512 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii 1l m3 8,100
513 |KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10 cm
218/511/1 m3 0,540
514 |KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'50°'mm
218/109/1 (1) m 9,000
515 |KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 6 cm -
218/511/2 obsypanie w gr. rury m3 0,270
516 | KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30 cm
218/511/4 - nasypanie piasku na goére rury m3 1,620
517 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 9,000
518 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosé¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni m3 6,156
519 |KNR 228/313/2 |Nawiertki na istniejgcych rurociagach PVC, rury Fi'90 ' mm.
Nawiertka z zasuwg kpl 1,000
520 |KNR 215/108/2 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl 1,000
521 |KNRI15/111/3 |Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 40 mm szt 1,000
522 | KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/132/5 (1) sztucznych, Dn'40'mm szt 2,000
523 | KNRW Zawory zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/132/5 (3) sztucznych, Dn'40'mm szt 1,000
524 |KNRW Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej, w budynkach
215/128/2 niemieszkalnych m 9,000
525 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/127/1 sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi do 63 mm. m 9,000
526 |KNR PP Odtworzenie nawierzchni HANSEGRAND
01/0101/01 m2 3,000
4.2 |Grupa Przebudowa przytacza energetycznego i gazowego
4.2.1 |Element Przytacze elektryczne
527 |KNR 510/9951/2 |Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowoéw dla kabli, recznie, grunt kategorii
M. m3 16,800
528 |KNR510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci
do 0,6 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,000
529 |KNR 510/103/4 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach
kablowych, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang
z PCW uplastycznionego. YKXs 4x90mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 75,000
530 |KNR 510/9952/2 |Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowow dla kabli, recznie, grunt
kategorii lll m3 11,000
531 |KNR 510/9945/5 |Zeszyt 8/9 1994r Obrdbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych, zarobienie konca kabla
4-zytowego do 25 mm2 szt 8,000
532 |KNR PP Odtworzenie rozebranych nawierzchni (hansegrand - 15 m2, bruk
01/0101/01 kamienny - 5 m2, resztat trawa) KPL 1,000
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533 |KNR PP Dostawa i montaz: ZK+PWK

01/0101/01 KPL 1,000
4.2.2 |Element Przylacze gazowe
534 |KNR PP Przebudowa przytacza gazowego przez GENGAZ. Likwidacja

01/0101/01 starego przytgcza i wykonanie nowego. KPL 1,000
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S Rozdziat Zagospodarowanie terenu
51 |Grupa Utwardzenia
5.1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
535 |KNR231/811/1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z

wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt 12°cm m2 75,000
536 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,

mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 45,000
537 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,

mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm

gtebokosci.

Krotnosé=2 m2 45,000
5.1.2 |Element Chodniki
538 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi,

zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po

zageszczeniu'10°'cm m2 45,000
539 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi,

zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°'cm

zageszczenia. Pogrubienie do 20 cm. Krotnos¢ 10.

Krotno$¢=10 m2 45,000
540 |KNR 221/502/3 |Uktadanie nawierzchni gruntowych placéw i drég ogrodowych,

piaskowych, kategoria gruntu Ill. nawierzchnia TEGRA lub

rownowazna.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 45,000
541 |KNR 231/401/2 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod

krawezniki i tawy kraweznikowe m 32,000
542 |KNR 231/402/3 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 0,640
543 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementows. m 32,000
52 |Grupa Tereny zielone
5.2.1 |Element Tereny zielone
544 |KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,

zebranie i zZtozenie zanieczyszczen w pryzmy

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,000
545 |KNR 221/201/2 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-1l, na terenie

ptaskim, grunt zadarniony

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 300,000
546 |KNR 221/218/2 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem

taczkami (ziemia z odktadu)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 45,000
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Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Roboty budowlane

1.1

Roboty murowe

1.1.1

Roboty rozbiérkowe

11.2

Roboty murowe

1.2

Strop

1.21

Strop nad parterem

1.3

Pokrycie wraz z konstrukcjg dachowa

1.3.1

Roboty rozbiérkowe

1.3.2

Montaz konstrukcji dachowej

1.33

Sufit poddasza

1.34

Wykonanie nowego pokrycia dachowego

1.3.5

Instalacja odgromowa

14

Okna i drzwi

1.4.1

Demontaze okien, drzwi, krat, parapetéw

1.4.2

Montaz nowych okien, drzwi i parapetéw

1.5

Schody wewnetrzne i zewnetrzne

1.5.1

Roboty rozbiérkowe

1.5.2

Rekonstrukcja schodéw wewnetrznych

1.5.3

Schody zewnetrzne

1.6

Posadzki i podtogi

1.6.1

Posadzka w piwnicy

1.6.2

Podloga na gruncie

1.6.3

Podloga na pietrze

1.7

Uzupetnienia i wykonanie nowych tynkow wewnetrznych, gtadzie wapienne

1.71

Skucia tynkow i oktadzin

1.7.2

Tynki scian i sufitow piwnicy

1.7.3

Tynki scian i sufitow parteru i poddasza

1.8

Elewacja

1.8.1

Elewacja

1.8.2

Wykonanie opaski wokot budynku

Roboty budowlane

Razem Roboty budowlane netto

Instalacje sanitarne

21

Instalacja wodno-kanalizacyjna

2141

Demontaze instalacji wodociggowej

21.2

Demontaze instalacji kanalizacyjnej

213

Instalacja wodociggowa wewnetrzna

214

Kanalizacja technologiczna

215

Kanalizacja sanitarna

2.2

Instalacja c.o.

221

Instalacja CO z kotlownia

23

Instalacja gazowa

231

Instalacja gazowa

23.2

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

2.4

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

2.41

Instalacja wentylacji mechaniczej

242

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

243

Instalacja klimatyzacji

Instalacje sanitarne

Razem Instalacje sanitarne netto

Instalacja elektryczna

3.1

Instalacja elektryczna

3.2

Instalacja zasilania projektora

3.3

Instalacja strukturalna

3.4

Instalacja telewizyjna
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3.5 |Instalacja telefoniczna
Instalacja elektryczna
Razem Instalacja elektryczna netto
4 Przylacza
4.1 |Przytacze wod.-kan.

411

Przytacze kanalizacji sanitarnej

4.1.2

Przytacze wodociggowe

4.2

Przebudowa przytacza energetycznego i gazowego

4.21

Przytacze elektryczne

4.2.2

Przytacze gazowe

Przytacza

Razem Przyfgcza netto

Zagospodarowanie terenu

5.1

Utwardzenia

5.1.1

Roboty rozbiérkowe

5.1.2

Chodniki

5.2

Tereny zielone

5.2.1

Tereny zielone

Zagospodarowanie terenu

Razem Zagospodarowanie terenu netto

Suma elementéw kosztorysu
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